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ΤΜΗΜΑ Α’

Α-1           ΓΕΝΙΚΑ  

Α-1.1               Είδος του έργου και χρήση αυτού.  
Το υπόψη έργο είναι  έργο  Οικοδομικό,  με  αντικείμενό  του την  ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού σχολείου 

Νικηφόρου, το οποίο αναπτύσσεται σε έναν διώροφο όγκο συνολικής έκτασης 680,00 τ.μ.

Α-1.2               Περιγραφή  
Το έργο  θα πραγματοποιηθεί στον οικισμό του Νικηφόρου του Δήμου Παρανεστίου σε έκταση ιδιοκτησίας του  

Δήμου Παρανεστίου. Εντός της έκτασης υπάρχει κτιριακή εγκατάσταση με χρήση Σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο 
υφιστάμενο έδαφος υπάρχουν υψομετρικές διαβαθμίσεις  με διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με θάμνους δέντρα και  
χώρο αθλοπαιδιών. Οι  παρεμβάσεις που θα γίνουν αφορούν  την ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού κτιρίου ( εμβ.= 
680,00 τ.μ.)

Οι εργασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου είναι:

1. Εξωτερική θερμομόνωση κτιριακού κελύφους   :

− Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχων και στοιχείων σκυροδέματος, οιουδήποτε σχήματος, με πλάκες  από 

εξηλασμένη πολυστερίνη,

− προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών και τοποθέτηση ικριωμάτων σιδηρών σωληνωτών συμβατικού τύπου, με 

δάπεδο εργασίας από μαδέρια,

− επιχρίσματα έγχρωμα τοίχων  με έτοιμο κονίαμα των 150 kg τσιμέντου ανά m3, με έγρωμα πρόσμικτα, βιομηχανικής  

προέλευσης, παραδιδόμενο σε σάκκους ή σιλό.

Πιο  αναλυτικά στις  κατακόρυφες επιφάνειες  των όψεων του κτιρίου θα εφαρμοσθεί  σύστημα  εξωτερικής  σύνθετης 

θερμομόνωσης  (ETICS:  External  Thermal  Insulation  Composite  System),  πιστοποιημένο,  ενδεικτικού  τύπου  KELYFOS 

THERMAL  PROTECTION  SYSTEM  ή  ισοδυνάμου.  Πρόκειται  για  επικολλούμενο  σύστημα  εξωτερικής  θερμομόνωσης  (με 

βοηθητική μηχανική στερέωση), που αποτελείται από θερμομονωτικές πλάκες, κόλλες, επιχρίσματα και άλλα παρελκόμενα, με 

βασικά επιμέρους στοιχεία:

• τις  θερμομονωτικές  πλάκες  εξηλασμένης  πολυστερίνης  (XPS),  πάχους  8  cm  (στις  παραστάδες  των  κουφωμάτων  θα 

τοποθετηθούν πλάκες πάχους 3 cm),

• τα βύσματα στερέωσης των θερμομονωτικών πλακών,

• την ινοπλισμένη ρητινούχα κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης,

• το υαλόπλεγμα οπλισμού του επιχρίσματος,

• τα ρητινούχα επιχρίσματα τσιμεντοειδούς βάσης, σε ευρεία ποικιλία χρώματος και υφής.

Για την εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής σύνθετης θερμομόνωσης θα πρέπει να ακολουθηθούν, γενικά, τα εξής 

βήματα:

1. Προετοιμασία της επιφάνειας εφαρμογής της θερμομόνωσης  με αποξήλωση των υδρορροών, κιγκλιδωμάτων και  λοιπών  

στοιχείων που είναι στερεωμένα ή αναρτημένα στις όψεις, οπτικό και μηχανικό έλεγχο του υποστρώματος και αποκατάσταση  

του υφισταμένου επιχρίσματος, όπου απαιτείται.

2. Τοποθέτηση του οδηγού στήριξης αλουμινίου σε ύψος 5 mm από τη βάση της όψης και σφράγιση του αρμού με κορδόνι 

αρμών και ειδική μαστίχη.

3. Εφαρμογή της ινοπλισμένης ρητινούχας κόλλας σε ειδικά τεμάχια εξηλασμένης πολυστερίνης εξωτερικών γωνιών και δομικών 

ανοιγμάτων και επικόλλησή τους στις γωνίες και στα ανοίγματα.

4. Εφαρμογή της ινοπλισμένης ρητινούχας κόλλας στις θερμομονωτικές πλάκες -είτε σε ολόκληρη την επιφάνεια (για ομαλή 

επιφάνεια εφαρμογής) είτε περιμετρικά και σε δύο σημεία στο κέντρο (για μη ομαλή επιφάνεια εφαρμογής)- και επικόλλησή  

τους στην τοιχοποιία.
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5. Μηχανική στήριξη των πλακών με ειδικά βύσματα, σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού του συστήματος, τουλάχιστον  

μία ημέρα μετά την κόλληση των θερμομονωτικών πλακών στην τοιχοποιία.

6. Ενισχύσεις άκρων με τα κατάλληλα για κάθε περίπτωση ειδικά τεμάχια (γωνιόκρανα, ειδικά πλέγματα κλπ).

7. Εφαρμογή, στην επιφάνεια της θερμομονωτικής στρώσης, κόλλας με οδοντωτή σπάτουλα, σε κατακόρυφα τμήματα πλάτους 

μεγαλύτερου  του  ενός  μέτρου,  άμεση  τοποθέτηση  υαλοπλέγματος  με  αλληλοεπικάλυψη  10  cm  (διπλή  στρώση 

υαλοπλέγματος σε ζώνη πλάτους ενός μέτρου κοντά στο έδαφος) και εγκιβωτισμός του υαλοπλέγματος στην κόλλα, όσο  

αυτή είναι ακόμη νωπή.

8. Εφαρμογή του έγχρωμου τελικού ρητινούχου επιχρίσματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού του συστήματος, με την  

προβλεπόμενη υφή και απόχρωση της τελικής επιφάνειας.

9. Τοποθέτηση των υδρορροών, κιγκλιδωμάτων και λοιπών στοιχείων που αποξηλώθηκαν και προβλέπεται να τοποθετηθούν ή 

επανατοποθετηθούν. Οι  νέες  υδρορρόες θα κατασκευασθούν από χαλυβδόφυλλο πάχους 1,0  mm οι  οριζόντιες  και  από  

χαλυβδοσωλήνα Φ 4'' οι κατακόρυφες και θα είναι θερμογαλβανισμένες και βαμμένες ηλεκτροστατικά.

10. Τοποθέτηση αρμοκαλύπτρων στους αρμούς του κτιρίου.

2. Εξωτερική θερμομόνωση οροφής   :

Η θερμομονωτική στρώση θα αποτελείται από επικαθήμενες πλάκες πετροβάμβακα, πάχους 8 cm και θα εφαρμοσθεί  

επάνω στην ψευδοροφή του ορόφου, κάτω από την κεραμοσκεπή στέγη, η θερμομόνωση στην ψευδοροφή κάτω από την 

στέγη, θα γίνει  δια πλακών μονωτικού υλικού  από πετροβάμβακα, με στερέωση των πλακών πετροβάμβακα όπου απαιτείται 

με ξύλινα ή μεταλλικά στοιχεία.

3. Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων   :

Προβλέπεται αντικατάσταση όλων των κουφωμάτων του κτιρίου με νέα. Για τον σκοπό αυτόν θα γίνει αντικατάσταση 

των υφιστάμενων κουφωμάτων, περιλαμβάνεται η αφαίρεση των κουφωμάτων με προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή 

τους, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.  Τα νέα κουφώματα θα αποτελούνται από ηλεκτροστατικά βαμμένο 

αλουμίνιο   προερχόμενα  από  πιστοποιημένη  κατά  ISO  9001  παραγωγική  διαδικασία  με  θερμοδιακοπή,  με  δυνατότητα 

υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm ενεργειακοί - θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - 

ανακλαστικοί υαλοπίνακες, με μαλακή επίστρωση και διάκενο αέρα,  με πιστοποιημένο ανά κούφωμα συνολικό συντελεστή 

θερμοπερατότητας μικρότερο από 2,20 W/m²K . Ακόμη προβλέπεται καθαίρεση μικρού τμήματος τοιχοποιϊας διαστάσεων 

1,20μ.*2,00μ.  και  αποκατάσταση  των  γωνιών  αυτής  με  επίχρισμα  και  πλήρη  υλικά  και  εργασία  για  την   τοποθέτηση 

μεγαλύτερης  θύρας στην  είσοδο του λεβητοστασίου.  Όλα τα  παράθυρα του κτιρίου θα είναι  ανοιγόμενα-ανακλινόμενα. 

Επίσης, τμήματα των υαλοπετασμάτων στα κλιμακοστάσια και στους χώρους κυκλοφορίας θα είναι ανακλινόμενα.

4. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΜΕ ΝΕΟ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

Στο  ημιυπόγειο  του  κτιρίου  είναι  εγκατεστημένος  χαλύβδινος  λέβητας  νερού  απόδοσης  με  καυστήρα 

ελαφρού πετρελαίου και δεξαμενή πετρελαίου. To σύστημα διανομής αποτελείται από δύο ανεξάρτητα κυκλώματα.  

Η διάταξη του υπάρχοντος συστήματος φαίνεται στα σχέδια. Προβλέπεται η αποξήλωση της υπάρχουσας κεντρικής  

εγκατάστασης στο σύνολό της μέχρι τις κεντρικές γραμμές διαδρομής, η εγκατάσταση νέου λέβητα με καυστήρα 

pellets  και  η  διασύνδεσή  του  με  τις  υπάρχουσες  γραμμές  διανομής.  Ο  νέος  λέβητας  θα  εγκατασταθεί  στον 

υπάρχοντα χώρο λέβητα, που για το λόγο αυτό θα έχει ανακατασκευαστεί ώστε να αποκτήσει ελεύθερο ύψος εντός  

του τουλάχιστον  2,30 m,  με  πρόσβαση ανετότερη και  δυνατότητα απορροής  νερών από το  δάπεδό του.  Δεν  
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προβλέπεται  καμία  επέμβαση  ή  προσθήκη  στο  σύστημα  διανομής  πέραν  της  εγκατάστασης  βαλβίδων  με 

θερμοστατικές κεφαλές σε 18 θερμαντικά σώματα.

Αναλυτικά προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες :

1. Αποξήλωση  του  υπάρχοντα  λέβητα,  της  δεξαμενής  πετρελαίου,  του  κυκλοφορητή,  της 

καπναγωγού, της καπνοδόχου,, του υπάρχοντος δοχείου διαστολής, του αυτόματου πλήρωσης και παράδοσή τους  

στον κύριο του έργου.

2. Εγκατάσταση νέου λέβητα καύσης pellets  απόδοσης (λέβητας - καυστήρας - σιλό καυσίμου - 

διατάξεις ασφαλείας λέβητα - πίνακας αυτοματισμού λέβητα).

3. Εγκατάσταση  όλου  του  βοηθητικού  εξοπλισμού  λειτουργίας  του  λέβητα  (τρίοδη  βαλβίδα 

προστασίας,  κυκλοφορητής  τροφοδοσίας,  κλειστό  δοχείο  διαστολής,  αυτόματος  πλήρωσης)  και  του  κεντρικού 

εξοπλισμού  διανομής  (δοχείο  αδρανείας,  τρίοδη  βαλβίδα  ανάμιξης,  σωληνώσεις  διασύνδεσης  της  κεντρικής 

εγκατάστασης στο νέο λεβητοστάσιο με τους υπάρχοντες συλλεκτοδιανομείς στο παλαιό λεβητοστάσιο).

4. Εγκατάσταση αυτόματου πυροσβεστήρα σκόνης από την οροφή και φορητών πυροσβεστήρων 

μέσα στο λεβητοστάσιο.

5. Εγκατάσταση  νέου  ηλεκτρικού  πίνακα  και  φωτιστικών  στο  χώρο  του  λεβητοστασίου  και 

ηλεκτροδότηση του εξοπλισμού.

Ο νέος  λέβητας  θα είναι  επιδαπέδιος,  χαλύβδινος,  φλογαυλωτός,  τριών διαδρομών,  ειδικός  για  καύση 

pellet, απόδοσης ισχύος 100 kW. Στο λέβητα θα είναι προσαρμοσμένος καυστήρας pellet αυτόματης έναυσης και 

λειτουργίας με σύστημα αυτόματου καθαρισμού της στάχτης, δεξαμενή καυσίμου (σιλό) χαλύβδινη χωρητικότητας 

700 L, εξωτερικό κοχλία τροφοδοσίας του καυστήρα με ηλεκτρομειωτήρα που συνδέεται με τον καυστήρα μέσω 

αγωγού  από  εύτηκτο  συνθετικό  υλικό,  δοχείο  στάχτης  και  ηλεκτρονικό  πίνακα  ελέγχου  της  λειτουργίας  του 

συγκροτήματος. Το συγκρότημα θα φέρει σήμανση CE, θα λειτουργεί με βαθμό απόδοσης τουλάχιστον 90% και θα 

είναι κλάσης 3 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 303.05 (εκπομπές ρύπων κατά την ΥΑ ΟΙΚ.189533 / 07.11.2011).

Ο λέβητας θα εγκατασταθεί επάνω σε βάθρο από σκυρόδεμα πάχους 10 cm. Το συγκρότημα θα συνδεθεί 

με όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας και ελέγχου (πίνακας ελέγχου, αισθητές θερμοκρασίας εξόδου και  

εισόδου,  σετ  ασφαλείας  δηλαδή  αυτόματο  εξαεριστικό,  μανόμετρο  και  βαλβίδα  ασφαλείας,  θερμική  βαλβίδα 

ασφαλείας, διακόπτη χαμηλής πίεσης νερού) σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 303.05 . Στο σύστημα θα εγκατασταθεί νέο  

κλειστό δοχείο διαστολής με μεμβράνη και αυτόματο πλήρωσης.

Για την καλύτερη λειτουργία του συστήματος θα εγκατασταθεί δοχείο αδρανείας χωρητικότητας 2000 L και  

για την προστασία του λέβητα στη γραμμή εισόδου νερού σε αυτόν θα εγκατασταθεί τρίοδη βαλβίδα ανάμιξης και 

κυκλοφορητής, με στόχο την είσοδο νερού σε αυτόν σταθερά επάνω από τους 55ºC. Το συγκρότημα θα ρυθμιστεί 

για σταθερή θερμοκρασία στο δοχείο αδρανείας ίση με 75 ºC κατά το ωράριο λειτουργίας του σχολείου και μέγιστη  

θερμοκρασία εξόδου νερού από το λέβητα (θερμοστάτης λέβητα) ίση με 80 ºC. Η διανομή του θερμού νερού προς  

το κτίριο θα γίνεται από το δοχείο αδρανείας, μέσω κυκλοφορητή με μετατροπέα συχνότητας (inverter) και τρίοδης  

βαλβίδας ανάμιξης με αναλογικό κινητήρα που ελέγχεται  με στόχο τη ρύθμισης της θερμοκρασίας προσαγωγής  

νερού προς το κτίριο ανάλογα με τη θερμοκρασία του αέρα του περιβάλλοντος (αντιστάθμιση).

Το δοχείο αδρανείας θα είναι κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα St37.2 κατά DIN 4810 για ονομαστική 

πίεση  λειτουργίας  6  atm.  Θα  είναι  βαμμένο  εξωτερικά  με  δύο  στρώσεις  αντισκωριακής  βαφής.  Θα  είναι  

θερμομονωμένο εξωτερικά με σκληρό αφρό ώστε το τελικό πάχος της μόνωσης να προκύψει τουλάχιστον 60 mm. Η 

μόνωση του δοχείου θα προστατεύεται εξωτερικά με φύλλο σκληρού συνθετικού υλικού.
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Ο καπναγωγός του λέβητα θα έχει την ίδια εσωτερική διάμετρο με αυτήν της εξωτερικής διαμέτρου του 

καπναγωγού του λέβητα. Θα κατασκευαστεί από προμονωμένους ανοξείδωτους καπναγωγούς διπλού τοιχώματος 

ευθείας ραφής (ανοξείδωτο έλασμα πάχους 0,60 mm - μόνωση κεραμοβάμβακα πάχους 30mm - ανοξείδωτο έλασμα 

πάχους 0,60 mm) και θα φέρει θυρίδα για τη μέτρηση των καυσαερίων. Θα οδεύει προς τα άνω με κλίση 45º και θα 

συνδεθεί με την καπνοδόχο.

Η καπνοδόχος θα έχει εσωτερική διάμετρο 225 mm, θα οδεύει κατακόρυφα έξω από το κτίριο και θα είναι 

κατασκευασμένη  επίσης  από  προμονωμένους  ανοξείδωτους  καπναγωγούς  διπλού  τοιχώματος  ευθείας  ραφής 

(ανοξείδωτο έλασμα πάχους 0,60 mm - μόνωση κεραμοβάμβακα πάχους 30mm - ανοξείδωτο έλασμα πάχους 0,60 

mm). Θα έχει θυρίδα καθαρισμού στη βάση της, έξοδο απορροής των συμπυκνωμάτων, και στόμιο εξόδου στην 

κορυφή της. Θα στηριχθεί επαρκώς στο κτίριο και η απόληξή της θα είναι τουλάχιστον 1m απάνω από τη στέγη του  

λεβητοστασίου. Σε κάθε περίπτωση η καπνοδόχος θα έχει ενεργό ύψος μεγαλύτερο από 11 m.

Οι σωληνώσεις θα κατασκευαστούν με χαλυβοσωλήνες μαύρους με ραφή, μέσου βάρους κατά DIN 2440, 

με  εξαρτήματα  από  μαλακτοποιημένο  χυτοσίδηρο  με  σπείρωμα  και  ενισχυμένα  χείλη.  Οι  συνδέσεις  με  βάνες,  

διακόπτες, φίλτρα, συσκευές, αντλίες κ.λ.π. θα γίνουν  με ρακόρ ώστε να είναι δυνατή η αποσύνδεσή τους. Οι  

συνδέσεις με τους κυκλοφορητές θα γίνουν με φλάντζες. Τα μεγάλα οριζόντια τμήματα των δικτύων θα οδεύουν με 

μικρή κλίση ώστε να είναι εύκολο το άδειασμά τους. Η ανάρτηση των νέων δικτύων μέσα στο λεβητοστάσιο θα γίνει  

με τυποποιημένα αναδιπλωμένα γαλβανισμένα χαλυβδοελάσματα και ράβδους ανάρτησης και θα  είναι σύμφωνη την 

ΤΟΤΕΕ 2423/86. Η σύνδεση των συσκευών με τα δίκτυα θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών των 

συσκευών. Οι συλλεκτοδιανομείς θα κατασκευαστούν από χαλυβοσωλήνες χωρίς ραφή με άκρα φλαντζωτά. Όλα τα 

νέα τμήματα του δικτύου, αφού καθαριστούν, θα βαφούν με δύο στρώσεις αντισκωριακού. Τα τμήματα του δικτύου 

που δε θα μονωθούν θα βαφούν πρόσθετα και με δύο στρώσεις βερνικόχρωμα. Μεταξύ των νέων χαλυβοσωλήνων 

και των υπαρχόντων χαλκοσωλήνων θα τοποθετηθούν ειδικοί σύνδεσμοι προστασίας από γαλβανική διάβρωση.

Εξαρτήματα : Οι  δικλίδες  διακοπής θα είναι  ορειχάλκινες  σφαιρικές  βαλβίδες ολικής διατομής ροής.  Οι 

βαλβίδες αντεπιστροφής θα είναι επίσης ορειχάλκινες. Στις θέσεις που προβλέπονται στα σχέδια θα τοποθετηθούν 

μανόμετρα και  θερμόμετρα.  Όλα τα εξαρτήματα του δικτύου θα είναι ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 10atm.

Μονώσεις Σωληνώσεων : Όλο το δίκτυο μέσα στο Λεβητοστάσιο θα είναι θερμομονωμένο με μονωτικούς 

σωλήνες από εύκαμπο ελαστομερές υλικό με κλειστές κυψέλες πάχους 13mm μέχρι εξωτερική διάμετρο σωλήνων 

35mm και  πάχους  19mm για  τις  μεγαλύτερες  διαμέτρους,  με  συντελεστή θερμικής  αγωγιμότητας  λ  <= 0,034 

W/m²Κ στους 0 °C και συντελεστή αντίστασης στη διείσδυση υδρατμών μ = 7.000 kg/(m s Pa) .

Οι  μονάδες κυκλοφορίας νερού θα είναι τύπου inline, κατάλληλες για χρήση σε εγκαταστάσεις θέρμανσης,  

ηλεκτρονικοί (με μετατροπείς συχνότητας), ενεργειακής κλάσης A. Οι τύποι των αντλιών θα επιλεγούν κατά τέτοιο 

τρόπο, ώστε να εργάζονται με τη ζητούμενη παροχή και πίεση στη βέλτιστη ζώνη των χαρακτηριστικών καμπυλών 

τους. Η σύνδεση των κυκλοφορητών με τις σωληνώσεις θα γίνεται με φλάντζες για μεγαλύτερες διαμέτρους.

Οι συνδέσεις των αντλιών με το δίκτυο σωληνώσεων θα γίνουν με φλάντζες και θα περιλαμβάνουν τα 

παρακάτω όργανα:

- μία βαλβίδα διακοπής πριν τον κυκλοφορητή

- μία βαλβίδα αντεπιστροφής μετά τον κυκλοφορητή για να εμποδίζεται  η αντίστροφη ροή του 

νερού

- μία βαλβίδα διακοπής μετά την βαλβίδα αντεπιστροφής.

Οι μονάδες κυκλοφορίας είναι :
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K.1 (Προστασία Λέβητα)

Παροχή : 5,7 m3/h

Μανομετρικό για την ονομαστική παροχή : 1,6 mWG

Τύπος : Κυκλοφορητής θερμού νερού ηλεκτρονικός (λειτουργία με σταθερή πίεση άρα και παροχή)

K.2 (Διανομή)

Παροχή : 5,7 m3/h

Μανομετρικό για την ονομαστική παροχή : 3,6 mWG

Τύπος : Κυκλοφορητής θερμού νερού ηλεκτρονικός (λειτουργία με μεταβαλλόμενη γραμμικά πίεση)

Σημειώνεται  ότι  πριν  την  εγκατάσταση  των  κυκλοφορητών  ο  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  επανελέγξει  τα 

στοιχεία  του απαραίτητου  μανομετρικού των  αντλιών  με  βάση  τον  εξοπλισμό  που  θα  επιλεγεί  και  την  τελική 

διαμόρφωση του δικτύου.

To  δίκτυο  ασφαλίζεται  με  κλειστό  δοχείο  διαστολής  με  μεμβράνη  και  πίεση  αερίου  κατά  DIN  4751.  

Εγκαθίσταται κλειστό δοχείο διαστολής μεμβράνης με πίεση αζώτου συνολικού ωφέλιμου όγκου 225 L, ονομαστικού  

όγκου 250 L, ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 6 bar, με ρύθμιση αρχικής πίεσης 1,2 bar και  τελική 2,5 bar.  Η 

βαλβίδα ασφαλείας του σετ ασφαλείας θα είναι ονομαστικής διαμέτρου DN25 και θα ρυθμιστεί σε πίεση 3,0 bar 

(υπερπίεση).  Η πλήρωση του δικτύου θα γίνεται μέσω αυτόματου πληρωτή ονομαστικής διαμέτρου DN15 (1/2”).

Θα πρέπει κατά την εγκατάσταση του λέβητα να ελεγχθεί ο επαρκής αερισμός του λεβητοστασίου. Θα 

πρέπει  να  υπάρχουν δύο περσιδωτά ανοίγματα προς  το  περιβάλλον (στην  πόρτα),  ένα  ψηλά και  ένα  χαμηλά, 

έκτασης τουλάχιστον 700 cm2 το καθένα.

Στο λεβητοστάσιο θα εγκατασταθούν φωτιστικά σώματα και ηλεκτρικός πίνακας σύμφωνα με τα σχέδια.

Επάνω από τον καυστήρα θα τοποθετηθεί αναρτημένος από την οροφή αυτόνομος πυροσβεστήρας οροφής 

ξηράς σκόνης 12 kg. Θα τοποθετηθεί επίσης δίπλα στην είσοδο του λεβητοστασίου ένας πυροσβεστήρας ξηράς 

σκόνης 6 kg και ένας πυροσβεστήρας CO2 5 kg.

Όλο το σύστημα θέρμανσης θα παραδοθεί πλήρες σύμφωνα με τα σχέδια έτοιμο για κανονική λειτουργία.

5.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Σε όλα τα θερμαντικά σώματα στο ισόγειο του κτιρίου θα εγκατασταθούν βαλβίδες με θερμοστατικές  

κεφαλές. Αυτές θα αντικαταστήσουν τους απλούς διακόπτες. Συνολικά προβλέπεται να εγκατασταθούν βαλβίδες με 

θερμοστατικές  κεφαλές  σε  18  υπάρχοντα  θερμαντικά  σώματα.  Οι  βαλβίδες  που  θα  εγκατασταθούν  θα  είναι 

αντιβανδαλικού τύπου με μηχανισμό ρύθμισης της επιθυμητής θερμοκρασίας. Θα εγκατασταθούν και θα ρυθμιστούν 

σταθερά για επιθυμητή θερμοκρασία χώρου περί τους 20°C και θα «κλειδωθούν» σε αυτήν τη ρύθμιση ώστε να μην  

είναι δυνατή η από έξω αλλαγή αυτής της ρύθμισης. Το σύστημα ελέγχου λειτουργίας του λέβητα αποτελεί μέρος 

του συγκροτήματος λέβητα –  καυστήρα –  σιλό  και  σχετίζεται  με  την  ασφαλή και  κανονική του λειτουργία.  Ο 

αυτόματος έλεγχος της διανομής θερμότητας προς το κτίριο θα γίνεται μέσω μιας ιδιαίτερης ηλεκτρονικής μονάδας 

ελέγχου σε τρία επίπεδα.

Το πρώτο επίπεδο ελέγχου είναι αυτό του χρονικού προγραμματισμού της λειτουργίας του συγκροτήματος 

και της διανομής. Ο λέβητας υπό κανονικές συνθήκες θα τίθεται σε λειτουργία περίπου μια ώρα πριν την έναρξη του  

ωραρίου του σχολείου και θα τίθεται εκτός λειτουργίας μισή ώρα πριν από τη λήξη του. Κατά τη λειτουργία του 

στόχος του είναι η διατήρηση της θερμοκρασίας του νερού στο δοχείο αδρανείας σταθερά στους 75ºC. Τις ώρες 

εκτός ωραρίου ώρες ο λέβητας θα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία εάν η θερμοκρασία του αέρα περιβάλλοντος είναι  

εξαιρετικά χαμηλή (αντιπαγετική προστασία εγκατάστασης και κτιρίου). Η θερμοκρασία αυτή προτείνεται να τεθεί  

ίση με 5°C. Η ενεργοποίηση τηες διανομής είναι παράλληλη με αυτή του λέβητα και εφόσον η θερμοκρασία στο  
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δοχείο αδρανείας είναι μεγαλύτερη από 50ο C. Ο χρονικός προγραμματισμός της λειτουργίας του συστήματος θα 

μπορεί να γίνεται με ορίζοντα εβδομάδας.

Το δεύτερο επίπεδο ελέγχου είναι η ρύθμιση της θερμοκρασίας προσαγωγής προς τα θερμαντικά σώματα 

με βάση τη θερμοκρασία του αέρα του περιβάλλοντος (αντιστάθμιση). Αυτή θα εξασφαλίζεται μέσω αισθητηρίου 

θερμοκρασίας  αέρα  περιβάλλοντος,  αισθητή  θερμοκρασίας  νερού  (επαφή  στο  σωλήνα)  και  τρίοδης  βαλβίδας 

ανάμιξης με αναλογικό κινητήρα. Η αντιστάθμιση είναι ενεργή με βάση το χρονοπρόγραμμα. Τις ώρες αντιπαγετικής 

προστασίας η ρύθμιση της θερμοκρασίας προσαγωγής νερού προς τα σώματα θα είναι χαμηλή (προτείνεται αυτή  

των 45 °C).

Το τρίτο επίπεδο ελέγχου είναι η μεταβολή της παροχής στους κλάδους διανομής. Αυτή διαμορφώνεται με 

βάση τις θέσεις των βαλβίβων με θερμοστατικές κεφαλές που θα είναι τοποθετημένες πλέον σε όλα τα σώματα και  

διασφαλίζεται από τη ρύθμιση της παροχής στον κεντρικό αγωγό προσαγωγής μέσω της μεταβολής στροφών του 

κυκλοφορητή διανομής K2.

Η εγκατάσταση ελέγχου θα αποτελείται από μία προγραμματιζόμενη ηλεκτρονική μονάδα αντιστάθμισης, 

για τον προγραμματισμό λειτουργίας και τον έλεγχο ενός κυκλώματος θέρμανσης, με τα αισθητήρια, τον κινητήρα 

της βάνας ανάμιξης και τις καλωδιώσεις. Θα εγκατασταθεί στο νέο λεβητοστάσιο και θα είναι μια πλήρως αυτόνομη  

μονάδα.

6. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Τα φωτιστικά σώματα του κτιρίου είναι παλαιάς τεχνολογίας και σε κακή κατάσταση ενώ δεν πληρούν τις  

συνθήκες φωτισμού και άνεσης που απαιτούν τα διεθνή πρότυπα για μια σχολική μονάδα. Αντικείμενο του έργου 

δεν είναι μια νέα σύγχρονη εγκατάσταση φωτισμού, που θα απαιτούσε έτσι κι αλλιώς γενναίες επεμβάσεις σε όλη  

της ηλεκτρική εγκατάσταση του κτιρίου, αλλά η αντικατάσταση των υφιστάμενων ακατάλληλων φωτιστικών με νέα 

ψηλότερης ενεργειακής απόδοσης. Σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας είναι εγκατεστημένα φωτιστικά σώματα φθορισμού 

2x58W, αναρτώμενα από την  οροφή με οπάλ κάλυμμα ή και  χωρίς  καθόλου κάλυμμα  και  μαγνητικού τύπου  

συμβατικά μπάλαστ, που είναι πλέον μη αποδεκτή τεχνολογία. Στους εσωτερικούς χώρους κυκλοφορίας υπάρχουν 

αντίστοιχα φωτιστικά.  Ο έλεγχος του φωτισμού γίνεται με τοπικούς διακόπτες στους χώρους. Τα φωτιστικά αυτά 

αντικαθίστανται από νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης , βαθμού προστασίας IP20 με ηλεκτρονικό dimmable ballast 

1-10V και τέσσερεις λαμπτήρες φθορισμού 25 W τύπου Τ5eco. Τα φωτιστικά θα έχουν παραβολική αντιθαμβωτική  

περσίδα αλουμινίου και θα αναρτηθούν από την οροφή στη θέση των υφιστάμενων φωτιστικών. Τα νέα φωτιστικά 

θα τοποθετηθούν σε νέες θέσεις σύμφωνα με το αντίστοιχο σχέδιο. Οι θέσεις των φωτιστικών στα σχέδια είναι  

ενδεικτικές και προφανώς στη φάση της κατασκευής ενδέχεται να μετατοπισθούν ώστε να αναρτηθούν από την 

οροφή κατά το βέλτιστο τρόπο.

Tα φωτιστικά θα εξακολουθούν να ελέγχονται από τοπικούς διακόπτες στο χώρο αλλά θα ελέγχονται και με  

διατάξεις που περιγράφονται παρακάτω.

Θα εκτελεσθούν  οι παρακάτω εργασίες τροποποιήσεων, προσθηκών  και εγκατάστασης νέου εξοπλισμού 

στην ηλεκτρική εγκατάσταση:

1. Αποξηλώσεις του συνόλου των φωτιστικών σωμάτων σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του 

κτιρίου και παράδοση των χρησίμων στον κύριο του έργου και αποκομιδή των αχρήστων.

2. Τοποθέτηση  νέων  φωτιστικών  σωμάτων  σε  όλους  τους  χώρους  και  σύνδεση  αυτών  με  τις 

υφιστάμενες καλωδιώσεις, όπου είναι αυτό εφικτό.

3. Τοποθέτηση νέων καλωδιώσεων ισχύος σε χώρους όπου αυτό τελικά απαιτηθεί.
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4. Προγραμματισμός, δοκιμές – ρυθμίσεις, θέση της εγκατάστασης σε πλήρη και κανονική λειτουργία 

παράλληλα  με  την  εγκατάσταση  του  συστήματος  αυτόματου  ελέγχου  του  φωτισμού.  Στα  παραπάνω 

περιλαμβάνονται οι έλεγχοι οι δοκιμές και οι μετρήσεις που προβλέπονται από το πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής 

εγκατάστασης (ΚΥΑ Φ.Α’ 50/12081/642/26-07-2006),  η συμπλήρωση και  η υποβολή της αντίστοιχης υπεύθυνης 

δήλωσης αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Πριν από οποιαδήποτε ηλεκτρολογική εργασία θα προηγηθεί η αποσύνδεση της ηλεκτρικής παροχής ΔΕΗ.

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Σε κάθε φωτιστικό αίθουσας διδασκαλίας προβλέπεται η εγκατάσταση αισθητήρα εξωτερικού φωτισμού για 

ρύθμιση της έντασης φωτισμού σε συνάρτηση με το φυσικό φωτισμό. Ο αισθητήρας εφαρμόζει απευθείας πάνω στο 

λαμπτήρα, καλωδιώνεται με το μπάλλαστ του φωτιστικού και δεν απαιτούνται νέες καλωδιώσεις προς τον ηλεκτρικό 

πίνακα. Καθώς ένας αισθητήρας ελέγχει μέχρι και είκοσι μπάλλαστ τοποθετείται ένας σε κάθε αίθουσα. Ο αισθητήρας 

φυσικού  φωτισμού  δεν  έχει  λειτουργία  ΟΝ/OFF  άρα  μπορούν  να  διατηρηθούν  και  οι  υπάρχοντες  συμβατικοί 

διακόπτες.  Το  ύψος  ανάρτησης  των φωτιστικών (άρα και  τοποθέτησης  του αισθητήρα)  ιδανικά  δεν  πρέπει  να 

υπερβαίνει τα 3.5 μέτρα καθώς αυτό είναι και το μέγιστο ύψος βέλτιστης λειτουργίας του αισθητήρα. Επίσης σε 

κάθε αίθουσα διαδασκαλίας τοποθετείται και επιτηρητής παρουσίας. Ο επιτηρητής παρουσίας τοποθετείται επίτοιχα 

στην είσοδο της αίθουσας κοντά στο διακόπτη του χώρου ώστε να καλύπτει κυρίως του έδρα του εκπαιδευτικού. Ο 

επιτηρητής έχει δυνατότητα αυτόματης ή ημιαυτόματης λειτουργίας. Στην αυτόματη λειτουργία η ενεργοποίηση του 

γίνεται  αποκλειστικά  από  την  κίνηση  (παρουσία)  που  ανιχνεύει  στη  ζώνη  επιτήρησης  του.  Στην  ημιαυτόματη 

λειτουργία ενεργοποιείται αρχικά από το διακόπτη της αίθουσας και στη συνέχεια καθορίζεται από τη κίνηση. Η  

διάρκεια φωτισμού ρυθμίζεται από 5 δευτερόλεπτα μέχρι 20 λεπτά.

Οι προτεινόμενες αλλαγές δεν επιβάλλουν εργασίες και αλλαγές στους ηλεκτρικούς πίνακες του σχολείου και στις  

υφιστάμενες καλωδιώσεις παρά μόνο τοπικά και σε πολύ περιορισμένη έκταση στις αίθουσες.

8. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Προβλέπεται  η  εγκατάσταση  Φωτοβολταικού  (ΦΒ)  συστήματος  ονομαστικής  ισχύος  9,75kW και  η  ένταξη  του  στο 

διασυνδεδεμένο  δίκτυο  Χαμηλής  Τάσης  της  ΔΕΗ.  Το  ΦΒ  σύστημα  προβλέπεται  να  ενταχθεί  στο  «Ειδικό  Πρόγραμμα 

Ανάπτυξης Φωτοβολταικών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων».

Στην  κεκλιμένη  κεραμοσκεπή  του  κτιρίου  θα  εγκατασταθούν  φωτοβολταϊκά  πλαίσια  (panels)  για  την  παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας. Ο τύπος των ΦΒ θα είναι κρυσταλλικού πυριτίου. Κάθε πλαίσιο θα διαθέτει ονομαστική ισχύ ίση με 

250Wp σε τυποποιημένες συνθήκες ελέγχου, δηλαδή ένταση ηλιακής ακτινοβολίας 1000W/m², θερμοκρασία 25°C, και μάζα 

αέρα (ΑΜ) 1,5. Οι διαστάσεις των πλαισίων θα είναι περίπου 1650mm x 990 mm x 50mm, ενώ οι κυψέλες θα εγκλείονται σε  

προφίλ αλουμινίου για περιορισμό του συνολικού βάρους. Το βάρος κάθε πλαισίου θα είναι περίπου ίσο με 20kg. Όλα τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά των πλαισίων θα έχουν μετρηθεί βάσει των διεθνών προτύπων IEC ΕΝ 61215 και IEC ΕΝ 61730.

Συνολικά προβλέπεται να εγκατασταθούν 39 φωτοβολταϊκά πλαίσια ισχύος 250Wp το καθένα σε τρεις σειρές (strings) 

H ονομαστική ισχύς της εγκατάστασης θα είναι 9,75kW.Για λόγους συμμετρίας των τριών φάσεων, τα πλαίσια διαχωρίζονται  

σε τρεις ομάδες. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα εγκατασταθούν επάνω σε κατάλληλες βάσεις αλουμινίου που θα στηριχθούν 

επί της κεκλιμένης σκεπής και θα ακολουθούν την κλίση (30°) και τον προσανατολισμό (Νότιος) αυτής.

Οι βάσεις στήριξης αποτελούνται από τα εξής υλικά:

- Αγκύρια στήριξης επί της στέγης
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- Ράγες αλουμινίου οριζόντιας τοποθέτησης

- Ενδιάμεσοι συγκρατητές πλαισίων

- Ακραίοι συγκρατητές φωτοβολταικών πλαισίων

- Κοχλίες και περικόχλια συνδέσεων.

Ευθύνη του αναδόχου του έργου είναι να παραδόσει προς έγκριση πριν την προμήθεια του εξοπλισμού, σχέδια κατόψεων και  

λεπτομερειών που θα απεικονίζουν τον τρόπο εγκατάστασης των βάσεων στήριξης, τη χωροθέτηση των πλαισίων και τις 

οδεύσεις  των καλωδιώσεων.  Τα ΦΒ πλαίσια θα συνδεθούν μέσω ειδικών καλωδιώσεων (solar type)  με  έναν τριφασικό 

αντιστροφέα ισχύος ισχύος 10kW για τη μετατροπή της συνεχούς τάσης σε εναλλασσόμενη. Οι καλωδιώσεις αυτές θα είναι 

εντός  πλαστικών  σωλήνων.  Ο  αντιστροφέας  θα  διαθέτει  και  την  υψηλότερη  δυνατή  απόδοση  για  μεγιστοποίηση  της  

ενεργειακής απολαβής. 

Ο ανάδοχος θα παραδόσει υπολογισμούς για το σημείο μέγιστης ισχύος(ΜPP), την τάση ανοικτού κυκλώματος και το ρεύμα 

βραχυκύκλωσης.

H συνολική έξοδος του συστήματος θα είναι τριφασική τάσης 400V(πολική) και συχνότητας 50Hz.  Kατά την ρύθμιση των 

τιμών λειτουργίας του αντιστροφέα στην περίπτωση που η τάση μειωθεί κάτω από το 20% του ονομαστικού ή αυξηθεί πάνω 

από 15% ο αντιστροφέας θα τίθεται εκτός λειτουργίας. Το ίδιο θα συμβαίνει και για μεταβολές της συχνότητας 0,5Ηz της 

ονομαστικής. Η ολική αρμονική παραμόρφωση του (THD) του ρεύματος του αντιστροφέα δεν θα υπερβαίνει το 5%. Επιπλέον 

ο  αντιστροφέας  θα  είναι  εναρμονισμένος  με  το  πρότυπο  DIN VDE 0126-1-1  για  προστασία  από  νησιδοποίηση  και 

πιστοποιημένος   κατά  εκπομπών  ή  λήψεων  ηλεκτρομαγνητικών  παρεμβολών  όπως  απαιτούν  οι  αντίστοιχες  ευρωπαϊκές 

οδηγίες. Ο αντιστροφέας θα διαθέτει βαθμό προστασίας IP55 με λειτουργία από -20οC μέχρι +55 οC και θα εγκατασταθεί στο 

χώρο της οροφής κάτω από τη στέγη σε θέση εύκολα προσβάσιμη.

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα έχει απαγωγούς κρουστικών υπερτάσεων και στη  DC και στην ΑC πλευρά και όλα τα 

κατάλληλα μέσα προστασίας.

Ο  αντιστροφέας  θα  διαθέτει  θύρα  δεδομένων  USB για  την  αποθήκευση  σε  μνήμη  τύπου  flash και  δυνατότητα 

παρακολούθησης των δεδομένων ηλεκτρικής ενέργειας της εγκατάστασης.  Επιπρόσθετα θα παρέχεται  και  η δυνατότητα  

σύνδεσης μέσω πρωτοκόλλου επικοινωνίας RS485

Ο αντιστροφέας θα συνδεθεί με τριπολικό καλώδιο με τον πίνακα προστασίας και στη συνέχεια με πενταπολικό καλώδιο με  

τον μετρητή της ΔΕΗ.

Α-1.3               Διεύθυνση του έργου  
Το έργο θα εκτελεστεί στον οικισμό Αδριανής

Α-1.4               Κύριος του έργου  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Α-1.5               Υπόχρεος εκπόνησης του Σ.Α.Υ.  
ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ,  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΔΟΜΙΚΏΝ ΈΡΓΩΝ 

Α-1.6               Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρμοζόμενων μεθόδων εργασίας.  
• Χωματουργικές εργασίες 
• Τοιχοποιίες, Επιχρίσματα

• Κατασκευές ξύλινες & μεταλλικές

• Λοιπές εργασίες, τελειώματα, (τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης κελύφους και οροφής )

• Θέρμανση, (αντικατάσταση λέβητα και σύστημα αυτόματου ελέγχου θέρμανσης)

• Ηλεκτρικές  εγκαταστάσεις,  (αντικατάσταση  φωτιστικών  σωμάτων,  σύστημα  αυτόματου  ελέγχου  και 
τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος στην στέγη του σχολείου)
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• Πυροπροστασία

ΤΜΗΜΑ Β’

Β-1           ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Παρατίθενται πίνακες που συντίθενται από γραμμές όπου αναγράφονται προκαταγεγραμμένες πηγές κινδύνων, και  

στήλες όπου αναφέρονται οι φάσεις και υποφάσεις των εργασιών του έργου.
Οι αριθμοί 1, 2, 3  τοποθετούμενοι στα σημεία τομής γραμμών και στηλών καθορίζουν τον βαθμό επικινδυνότητας,  

για την συγκεκριμένη εργασία και το συγκεκριμένο είδος του κινδύνου, με την εξής σημασία:
(1).  -H πηγή κινδύνου εμφανίζεται  περιοδικά  ή  με  χρονικά  διαλείποντα τρόπο (π.χ.  κίνδυνοι  τραυματισμών από 

ανατροπές υλικών κ.λ.π.)
-Δεν  συντρέχουν  ειδικές  αιτίες  προσαύξησης  των  κινδύνων  (π.χ.  κίνδυνοι  από  κίνηση  οχημάτων  σε  ευρύχωρο 

εργοτάξιο)
-Ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη (π.χ. κίνδυνοι από την εκτέλεση  

υπαίθριων εργασιών σε συνθήκες καύσωνα)
(3).  -Η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση εργασίας (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης 

κατά την εκσκαφή  θεμελίων δίπλα σε παλαιά οικοδομή)
-Οι  ιδιαίτερες  συνθήκες  του  έργου  δημιουργούν  αυξημένη  πιθανότητα  επικίνδυνων  καταστάσεων  (π.χ.  κίνδυνος 

αστοχίας των πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι μικρής συνεκτικότητας, ή υδροφορεί κ.λ.π.)
-Ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι περιορισμένη (π.χ. κίνδυνος έκρηξης  

λόγω  απρόσεκτης  χρήσης  ηλεκτρικού  ρεύματος  ή  γυμνής  φλόγας  σε  χώρο  αποθήκευσης  εκρηκτικών  ή  σε  δεξαμενή 
καυσίμων).

(2).  –Οι περιπτώσεις που κυμαίνονται μεταξύ των διαβαθμίσεων 1 και 3.

Φ
ΑΣ

ΕΙ
Σ 

ΚΑ
ΤΑ

ΣΚ
ΕΥ

Η
Σ

(1) 1 Χωματουργικές εργασίες

(2) 2 Τοιχοποιίες, Επιχρίσματα

(2) 3 Κατασκευές ξύλινες &μεταλλικές

(1) 4 Λοιπές εργασίες, τελειώματα

(1) 5              Θέρμανση

(2) 6 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

(1) 7               Πυροπροστασία

ΚΙΝΔΥΝΟΙ Πηγές κινδύνων Φ1 Φ2 Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Φ7
01000. Κίνδυνοι κατά τις χωματουργικές εργασίες
01100. Φυσικά πρανή 011101 Κατολίσθηση. Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης
 011102 Αποκολλήσεις. Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας
 011103 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις/εξοπλισμός
 011104 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία
 011105 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις
 011106 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός
01200. Τεχνητά 01201 Κατάρρευση. Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης 1
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πρανή
  & Εκσκαφές 01202 Αποκολλήσεις. Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας
 01203 Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση
 01204 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις/εξοπλισμός
 01205 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία
 01206 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις
 01207 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός

01300. Υπόγειες 01301
Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανυποστήλωτα 
τμήματα 1

 εκσκαφές 01302
Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανεπαρκής 
υποστύλωση

 01303
Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Καθυστερημένη 
υποστύλωση

 01304 Κατάρρευση μετώπου προσβολής
01400. Καθιζήσεις 01401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές
 01402 Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή
 01403 Διάνοιξη υπόγειου έργου
 01404 Ερπυσμός
 01405 Γεωλογικές/γεωχημικές μεταβολές
 01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα
 01407 Υποσκαφή/απόπλυση
 01408 Στατική επιφόρτιση
 01409 Δυναμική καταπόνηση-φυσική αιτία
 01410 Δυναμική καταπόνηση-ανθρωπογενής αιτία
01500. Άλλη πηγή 01501  
 01502  
  01503  
02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλισμό

02100.
Κίνηση 
οχημάτων 02101 Συγκρούσεις οχήματος-οχήματος

 
και 
μηχανημάτων 02102 Συγκρούσεις οχήματος-προσώπων

 02103 Συγκρούσεις οχήματος-σταθερού εμποδίου
 02104 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-οχήματος
 02105 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-σταθερού εμποδίου
 02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων
 02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση
 02108 Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής προστασίας
 02109 Μέσα σταθερής τροχιάς. Εκτροχιασμός
02200. Ανατροπή 02201 Ασταθής έδραση
 οχημάτων και 02202 Υποχώρηση εδάφους-δαπέδου
 μηχανημάτων 02203 Έκκεντρη φόρτωση
 02204 Εργασία σε πρανές
 02205 Υπερφόρτωση
 02206 Μεγάλες ταχύτητες

Φ1 Φ2 Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Φ7
ΚΙΝΔΥΝΟΙ Πηγές κινδύνων
02300. Μηχανήματα 02301 Στενότητα χώρου
 με κινητά μέρη 02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης
 02303 Ανεπαρκής κάλυψη κινούμενων τμημάτων-πτώσεις

 02304
Ανεπαρκής κάλυψη κινούμενων τμημάτων-παγιδεύσεις 
μελών

 02305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα
02400. Εργαλεία χειρός 02401 Βλάβη εργαλείου
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 02402  
 02403  
02500. Άλλη πηγή 02501  
 02502  
  02503  
03000. Πτώσεις από ύψος
03100. Οικοδομές 03101 Κατεδαφίσεις 1
 κτίσματα 03102 Κενά τοίχων 2 2 2
 03103 Κλιμακοστάσια 2 2 2
 03104 Εργασία σε στέγες 2 2 2
03200. Δάπεδα εργασίας 03201 Κενά δαπέδων
 προσπελάσεις 03202 Πέρατα δαπέδων
 03203 Επικλινή δάπεδα
 03204 Ολισθηρά δάπεδα
 03205 Ανώμαλα δάπεδα
 03206 Αστοχία υλικού δαπέδου
 03207 Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες
 03208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες
 03209 Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης
 03210 Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού
 03211 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση
03300. Ικριώματα 03301 Κενά ικριωμάτων 1 1 1
 03302 Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης 1 1 1
 03303 Ανατροπή. Αστοχία έδρασης 1 1 1
 03304 Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος 1 1 1
 03305 Κατάρρευση. Ανομοίωση 1 1 1
03400. Τάφροι-Φρέατα 03401 Ελλιπής προστασία
 03402  
02500. Άλλη πηγή 02501  
 02502  
  02503  

ΚΙΝΔΥΝΟΙ Πηγές κινδύνων Φ1 Φ2 Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Φ7
04000. Εκρήξεις-εκτοξευόμενα υλικά-θραύσματα
04100. Εκρηκτικά 04101 Ανατινάξεις βράχων
 Ανατινάξεις 04102 Ανατινάξεις κατασκευών
 04103 Ατελής ανατίναξη υπονόμων
 04104 Αποθήκες εκρηκτικών
 04105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών
 04106 Διαφυγή-έκλυση εκρηκτικών αερίων και μιγμάτων
04200. Δοχεία και δίκτυα 04201 Φιάλες ασετιλίνης-οξυγόνου
 υπο πίεση 04202 Υγραέριο
 04203 Υγρό άζωτο
 04204 Αέριο πόλης
 04205 Πεπιεσμένος αέρας
 04206 Δίκτυα ύδρευσης
 04207 Ελαιοδοχεία-Υδραυλικά συστήματα
04300. Αστοχία υλικών 04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη
 υπό ένταση 04302 Προεντάσεις οπλισμού/αγκυριών
 04303 Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων
 04304 Συρματόσχοινα
 04305 Εξολκεύσεις
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 04306 Λαξεύσεις/τεμαχισμός λίθων
04400. Εκτοξευόμενα 04401 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
 υλικά 04402 Αμμοβολές
 04403 Τροχίσεις-λειάνσεις
04500. Άλλη πηγή 04501  
 04502  
  04503  
05000. Πτώσεις-Μετατοπίσεις υλικών και αντικειμένων
05100. Κτίσματα 05101 Αστοχία. Γήρανση
 Φέρων οργανισμός 05102 Αστοχία. Στατική επιφόρτιση
 05103 Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση
 05104 Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση
 05105 Κατεδάφιση
 05106 Κατεδάφιση παρακειμένων
05200. Οικοδομικά στοιχεία 05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων
 05202 Διαστολή-συστολή υλικών
 05203 Αποξήλωση δομικών στοιχείων
 05204 Αναρτημένα στοιχεία και εξαρτήματα
 05205 Φυσική δυναμική καταπόνηση
 05206 Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση
 05207 Κατεδάφιση
 05208 Αρμολόγηση/απαρμολόγηση προκατατ. Στοιχείων

05300. Μεταφερόμενα 05301
Μεταφορικό μηχάνημα. 
Ακαταλληλότητα/ανεπάρκεια

 υλικά 05302 Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη
 Φορτοεκφορτώσεις 05303 Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση
 05304 Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση
 05305 Ατελής/έκκεντρη φόρτωση
 05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου Φ1 Φ2 Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Φ7
 05307 Πρόσκρουση φορτίου
 05308 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους
 05309 Χειρονακτική μεταφορά βαρέων φορτίων
 05310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση
 05311 Εργασία κάτω από σιλό
05400. Στοιβαγμένα 05401 Υπερστοίβαση
 υλικά 05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού
 05403 Ανορθολογική απόληψη
05500. Άλλη πηγή 05501  
06000. Πυρκαγιές
06100. Εύφλεκτα υλικά 06101 Έκλυση/διαφυγή εύφλεκτων αερίων
 06102 Δεξαμενές/αντλίες καυσίμων
 06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κ.λ.π. Εύφλεκτα
 06104 Ασφαλτοστρώσεις/χρήση πίσσας
 06105 Αυτανάφλεξη-εδαφικά υλικά
 06106 Αυτανάφλεξη-απορρίμματα
 06107 Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής προστασία
06200. Σπινθήρες και 06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση
 βραχυκυκλώματα 06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση
 06203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση
 06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα
06300. Υψηλές 06301 Χρήση φλόγας οξυγονοκολλήσεις
 Θερμοκρασίες 06302 Χρήση φλόγας κασσιτεροκολλήσεις
 06303 Χρήση φλόγας-χυτεύσεις
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 06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις 1
 06305 Πυρακτώσεις υλικών
06400. Άλλη πηγή 06401  Χρήση φλόγας - φλόγιστρα
 06402  
  06403  
07000. Ηλεκτροπληξία
07100. Δίκτυα 07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα 2
 Εγκαταστάσεις 07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα 2
 07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα
 07104 Προϋπάρχοντα επιτοίχια δίκτυα
 07105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου 2
 07106 Ανεπιτυχής αντικεραυνική προστασία
07200. Εργαλεία 07201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα
 μηχανήματα 07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία
07300. Άλλη πηγή 07301  
 07302  
  07303  

ΚΙΝΔΥΝΟΙ Πηγές κινδύνων Φ1 Φ2 Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Φ7
08000. Πνιγμός-Ασφυξία
08100. Νερό 08101 Υποβρύχιες εργασίες
 08102 Εργασίες εν πλώ
 08103 Βύθιση ανατροπή πλωτού μέσου
 08104 Παρόχθιες/παράλιες εργασίες

 08105
Παρόχθιες/παράλιες εργασίες. Ανατροπή 
μηχανήματος

 08106 Υπαίθριες λεκάνες/Δεξαμενές. Πτώση

 08107
Υπαίθριες λεκάνες/Δεξαμενές. Ανατροπή 
μηχανήματος

 08108 Πλημμύρα/Κατάκλυση έργου
08200. Ασφυκτικό 08201 Βάλτοι, ιλείς, κινούμενες άμμοι
 περιβάλλον 08202 Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί
 08203 Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη κ.λ.π.
 08204 Εργασία σε κλειστό χώρο-ανεπάρκεια οξυγόνου
08300. Άλλη πηγή 08301  
 08302  
  08303  
09000. Εγκαύματα
09100. Υψηλές 09101 Συγκολλήσεις/συντήξεις
 Θερμοκρασίες 09102 Υπέρθερμα ρευστά
 09103 Πυρακτωμένα στερεά
 09104 Τήγματα μετάλλων
 09105 Άσφαλτος/πίσσα
 09106 Καυστήρες
 09107 Υπερθέρμανση τμημάτων μηχανών
09200. Καυστικά 09201 Ασβέστης
 υλικά 09202 Οξέα
 09203  
09300. Άλλη πηγή 09301  
 09302  
  09303  
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ Πηγές κινδύνων Φ1 Φ2 Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Φ7
10000. Έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες
10100. Φυσικοί 10101 Ακτινοβολίες
 παράγοντες 10102 Θόρυβος/δονήσεις
 10103 Σκόνη 1 1
 10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός
 10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας 1 1 1 1 1 1 1
 10106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας
 10107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας
 10108 Υγρασία χώρου εργασίας
 10109 Υπερπίεση /υποπίεση
 10110  
 10111  
10200. Χημικοί 10201 Δηλητηριώδη αέρια
 παράγοντες 10202 Χρήση τοξικών υλικών
 10203 Αμίαντος
 10204 Ατμοί τηγμάτων

 10205
Αναθυμιάσεις υγρών/βερνίκια, κόλλες, μονωτικά, 
διαλύτες

 10206 Καπναέρια ανατινάξεων
 10207 Καυσαέρια μηχανών εσωτ. Καύσης
 10208 Συγκολλήσεις
 10209 Καρκινογόνοι παράγοντες
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 10210  
 10211  
 10212  
10300. Βιολογικοί 10301 Μολυσμένα εδάφη
 παράγοντες 10302 Μολυσμένα κτίρια

 10303
Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς 
καθαρισμούς

 10304 Χώροι υγιεινής
 10305  
  10306  
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ΤΜΗΜΑ Γ’

Γ-1           ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Γ-1.1               Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας  
Η προσπέλαση στο εργοτάξιο του αναδόχου θα καθορισθεί μετά τον έλεγχο του χώρου από τον ανάδοχο και θα  

ενημερωθεί ο φορέας σχετικά.

Γ-1.2               Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου  
Η διέλευση και παραμονή ατόμων στο χώρο του εργοταξίου και στις θέσεις όπου εκτελούνται εργασίες απαγορεύεται  

εκτός από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό για την κατασκευή του έργου.

Γ-1.3               Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού  
Δεν απαιτούνται.

Γ-1.4               Χώροι αποθήκευσης.  
Θα επιλεγούν από τον ανάδοχο.

Γ-1.5               Χώροι συλλογής αχρήστων και επικινδύνων υλικών.  
Τα  άχρηστα  αντικείμενα,  υπολείμματα  υλικών,  φθαρμένα  υλικά  κ.λ.π.  θα  συλλέγονται,  και  κατά  διαστήματα  θα 

μεταφέρονται σε χώρο απόθεσης που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. Δεν προβλέπεται παραγωγή επικίνδυνων υλικών. 

Γ-1.6               Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών.  
Οι ανάγκες αυτές θα καλυφθούν από τις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις του Δημοτικού καταστήματος Παρανεστίου.
Στο εργοτάξιο θα διαμορφωθούν δύο μικρά φαρμακεία με τα απαραίτητα είδη πρώτων βοηθειών. Σε εμφανή θέση θα 

αναρτηθεί  πίνακας με τα τηλέφωνα ανάγκης όπου θα αναγράφονται και  τα τηλέφωνα του Γενικού νοσοκομείου Δράμας  
καθώς και του γιατρού εργασίας.

Γ-1.7               Επικοινωνίες  
Θα υπάρξουν 2, τουλάχιστον, κινητά τηλέφωνα, τα οποία θα χρησιμοποιεί το κύριο προσωπικό του αναδόχου για τις  

ανάγκες του έργου

ΤΜΗΜΑ Δ’
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται  τα  προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέτρα προστασίας (γίνεται  αναφορά σε 
νομοθετικές διατάξεις), ανάλογα με το είδος της εργασίας και τη φύση του κινδύνου, καθώς και τα πρόσθετα μέτρα που θα 
ληφθούν.

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ 
ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(1) (2) (3) (4)

ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

01202 Π.Δ. 1073/81:άρθρα 2, 9, 13  

01204 Π.Δ. 1073/81:άρθρα 2, 5, 10 και Π.Δ. 305/96, 
Παράρτημα IV, Β ΙΙ, παρ. 10

Απαγορεύεται η χωρίς λόγο παραμονή 
προσωπικού κοντά στα πρανή των 
εκσκαφών

01206   
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01207 Π.Δ. 1073/81:άρθρα 7, 10 και Π.Δ. 305/96, 
Παράρτημα IV, Β ΙΙ, παρ. 10  

02101 Π.Δ. 305/96, Παράρτημα IV, Α, παρ. 10  

02102 Π.Δ. 305/96, Παράρτημα IV, Α, παρ. 10  

02103 Π.Δ. 305/96, Παράρτημα IV, Α, παρ. 10
Οι κινήσεις προσέγγισης ανατρεπόμενων 
αυτοκινήτων θα γίνονται με την βοήθεια 
κουμανταδόρου

02100 (06-07) Π.Δ. 1073/81:άρθρα 45-48, 50, 85  

02201 Π.Δ. 1073/81:άρθρο 8  

02202 Π.Δ. 1073/81:άρθρο 72 και Π.Δ. 305/96, 
Παράρτημα IV, Β ΙΙ, παρ. 8  

02204 Π.Δ. 305/96, Παράρτημα IV, Β ΙΙ, παρ. 8  

02301 Π.Δ. 1073/81:άρθρο 46  

02401 Π.Δ. 1073/81:άρθρο 46 και Π.Δ. 95/78  

03101 Π.Δ. 1073/81:άρθρα 18, 19  

03104 Π.Δ. 1073/81:άρθρο 17 και Π.Δ. 305/96, 
Παράρτημα IV, Β ΙΙ, παρ. 5  

03201 Π.Δ. 1073/81:άρθρο 38,40 και Π.Δ. 778/80, 
άρθρο 20  

03202 Π.Δ. 1073/81:άρθρο 38 και Π.Δ. 778/80, άρθρο 
17  

03204 Π.Δ. 1073/81:άρθρα 37, 106 και Π.Δ. 305/96, 
Παράρτημα IV, Β ΙΙ, παρ. 6  

03208 Π.Δ. 1073/81:άρθρα 43, 44 και Π.Δ. 305/96, 
Παράρτημα IV, Β ΙΙ, παρ. 6  

03209 Π.Δ. 778/80:άρθρα 15, 21 και Π.Δ. 305/96, 
Παράρτημα IV, Β ΙΙ, παρ. 1  

03301 Π.Δ. 1073/81:άρθρο 34 και Π.Δ. 778/80, άρθρο 
9, Απόφαση 16440/Φ.10.4/445/1993  

03302
Π.Δ. 1073/81:άρθρο 34 και Π.Δ. 778/80, άρθρα 
3-8, 10, 13, Π.Δ. 305/96, Παράρτημα ΙΙ, παρ. 
6,  Απόφαση 16440/Φ.10.4/445/1993
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03303
Π.Δ. 1073/81:άρθρο 34 και Π.Δ. 778/80, άρθρα 
3-8, 10, 13, Π.Δ. 305/96, Παράρτημα ΙΙ, παρ. 
6,  Απόφαση 16440/Φ.10.4/445/1993

 

03304 Π.Δ. 778/80, άρθρα 4, 13,  Απόφαση 
16440/Φ.10.4/445/1993  

03401 Π.Δ. 778/80, άρθρα 40, 41,  Απόφαση 
16440/Φ.10.4/445/1993  

04401   

04403   

04201   

04205 Π.Δ. 1073/81:άρθρο 51  

04207   

04304 Π.Δ. 1073/81:άρθρα 60-63  

04403 Π.Δ. 1073/81:άρθρα 103, 104  

05105 Π.Δ. 1073/81:άρθρα 18, 27, 28, 33

Πέραν των χειριστών των μηχανημάτων 
δεν θα πρέπει στην περιοχή των 
εργασιών να υπάρχουν άλλοι 
εργαζόμενοι σε ακτίνα 6 τουλάχιστον 
μέτρων από τα σημεία κατεδάφισης

05208   

05302 Π.Δ. 1073/81:άρθρα 46-48  

05305 Π.Δ. 1073/81:άρθρα 25, 86  

05308 Π.Δ. 1073/81:άρθρο 91  

05401 Π.Δ. 1073/81:άρθρα 85-87  

05402 Π.Δ. 1073/81:άρθρο 86  

06103 Π.Δ. 1073/81:άρθρο 96  

06104 Π.Δ. 1073/81:άρθρο 96  

06204 Π.Δ.1073/81, άρθρο 96 και Π.Δ. 95/78  

06301 Π.Δ.1073/81, άρθρο 96 και Π.Δ. 95/78  

06304 Π.Δ.1073/81, άρθρο 96 και Π.Δ. 95/78  
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07101 Π.Δ. 1073/81:άρθρα 78, 79 και Π.Δ. 305/96, 
Παράρτημα IV, Β ΙΙ, παρ. 2

Τα κάθε είδους μηχανήματα πρέπει να 
απέχουν τουλάχιστον 2 μέτρα από το 
δίκτυο της ΔΕΗ. Το ίδιο ισχύει και για τα 
κινητά μέρη των μηχανημάτων

07103 Π.Δ. 305/96, Παράρτημα IV, Β ΙΙ, παρ. 2.2  

07105 Π.Δ. 1073/81:άρθρα 75-78 και Π.Δ. 305/96, 
Παράρτημα IV, Β ΙΙ, παρ. 2.1  

07202 Π.Δ. 1073/81:άρθρα 49, 80, 81 και Π.Δ. 395/94  

08203 Π.Δ. 1073/81:άρθρο 40 παρ. 1  

08204 Π.Δ. 305/96, Παράρτημα IV, Β ΙΙ, παρ. 6  

09101 Π.Δ. 1073/81:άρθρο 96, 110 και Π.Δ. 95/78  

09105 Π.Δ. 1073/81:άρθρο 99, 110  

09201 Π.Δ. 1073/81:άρθρα 105, 106, 97 παρ. 3  

10102 Π.Δ. 396/94 άρθρα 3, 4 και Παράρτημα ΙΙ παρ. 
2 και Π.Δ. 85/91  

10103 Π.Δ. 1073/81:άρθρο 30, Π.Δ. 396/94 άρθρο 7 
και Παράρτημα ΙΙ παρ 4  

10105 Π.Δ. 305/96, Παράρτημα VΙ, B II, παρ. 3 και 
Εγκύκλιος Υπ. Εργ. 130329/03.07.95  

10205 Π.Δ. 396/94 άρθρο 7 και Παράρτημα ΙΙ παρ. 3, 
4 και Π.Δ. 395/94 Παράρτημα παρ.2.10  

10206 Π.Δ. 1073/81:άρθρο 92, 94  

10207 Π.Δ. 1073/81:άρθρο 47 και Π.Δ. 395/94 
Παράρτημα παρ. 2.10  

10208 Π.Δ. 95/78 και Π.Δ. 395/94 παράρτημα, παρ. 
2.10  

ΤΜΗΜΑ Ε’

Ε-1           ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
Ε-1.1               ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

Η διοίκηση του εργοταξίου ορίζει τεχνικό υγείας και ασφάλειας όλου του έργου σχετικά με τα μέτρα για την ασφάλεια  
και υγιεινή των εργαζομένων κατά την εκτέλεση των έργων, προς αποφυγή οποιουδήποτε ατυχήματος. Είναι δυνατόν, από το 
υπόλοιπο προσωπικό του έργου, να οριστούν και βοηθοί του τεχνικού υγείας και ασφάλειας.
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Καθήκοντα και ευθύνες υπεύθυνου ασφάλειας και υγείας:
• Ο υπεύθυνος ασφάλειας και υγιεινής του έργου ευθύνεται για την επίβλεψη της εκτέλεσης των εργασιών, 

σύμφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων.
• Έχει  άμεση  επικοινωνία  με  τους  αρμόδιους  φορείς,  όπως  τροχαία-αστυνομία,  πρώτες  βοήθειες,  τοπική 

αυτοδιοίκηση,  κοινωνικούς  φορείς,  φορείς  μαζικής  ενημέρωσης  και  τους  βιομηχανικούς  χώρους  που 
επηρεάζονται από τις εργασίες.

• Πρόγνωση και λύση προβλημάτων που προκύπτουν στο έργο, όπως κυκλοφοριακό, ανασφαλείς συνθήκες 
στο εργασιακό περιβάλλον, τοπικές δυσκολίες για την ασφάλεια του έργου και των εργαζομένων.

• Συσκέπτεται με τους μηχανικούς του εργοταξίου πληροφορώντας τους για το βαθμό των μέτρων ασφάλειας 
που εφαρμόζονται.

• Οργανώνει ελέγχους ασφάλειας στο εργοτάξιο, ώστε να επιβεβαιώνεται η διατήρηση και επιβολή των μέτρων 
ασφάλειας.

• Επιβεβαιώνει την ύπαρξη του κατάλληλου προσωπικού εξοπλισμού ασφάλειας για κάθε εργαζόμενο.
• Ελέγχει την εκτέλεση των εργασιών, επισκέπτεται τις θέσεις εργασίας του εργοταξίου και αναφέρει τις όποιες 

αποκλίσεις επισημαίνονται.
• Ερευνά τα ατυχήματα και διατηρεί ημερολόγιο καταγραφής τους για την εξαγωγή συμπερασμάτων προς 

αποφυγή άλλων παρόμοιων.
• Αναφέρει στον διευθυντή του εργοταξίου κάθε παράβαση και τις προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες.
• Επιβεβαιώνει ότι το προσωπικό του εργοταξίου είναι ενήμερο σχετικά με τις πρώτες βοήθειες που πρέπει να 

παρέχονται.
•

Ε-1.2               ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ  
Όταν πρόκειται να εκτελεστεί μία εργασία, ο εργοταξιάρχης συγκαλεί σύσκεψη στην οποία συμμετέχει όλο το κύριο 

προσωπικό, ώστε να ενημερωθεί σχετικά με τα προβλήματα περί ασφάλειας.
Αντικείμενο της σύσκεψης θα είναι ο συντονισμός του κυρίως προσωπικού από τον υπεύθυνο ασφάλειας και υγείας, 

καθώς και η σύνταξη της σχετικής αναφοράς, η οποία πρέπει να υπογράφεται από όλους τους συμμετέχοντες.
Ο υπεύθυνος  ασφάλειας  σε  συνεργασία  με  τους  άλλους  ειδικούς,  θα  εκτελεί  ελέγχους,  ώστε  να  εξασφαλίζει  τη 

συμμόρφωση για τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας. Αν ο υπεύθυνος ασφάλειας παρατηρήσει οποιαδήποτε μη συμμόρφωση, 
θα συγκληθεί σύσκεψη με την παρουσία όλων των μελών που εμπλέκονται. Αντικείμενο της σύσκεψης θα είναι η εξέταση της  
μη συμμόρφωσης και η απόφαση για τη διορθωτική ενέργεια που πρέπει να πραγματοποιηθεί. Ακολούθως, αν ο υπεύθυνος 
ασφάλειας βρίσκει ότι στη διάρκεια της επιθεώρησης οι διορθωτικές ενέργειες δεν έχουν πραγματοποιηθεί, πρέπει να το  
αναφέρει άμεσα στον εργοταξιάρχη.

Ε-1.3               ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  
Όταν  διαπιστώνεται  κάποια  μη  συμμόρφωση  ως  προς  την  ασφάλεια,  ο  υπεύθυνος  ασφάλειας   συντάσσει  και  

υπογράφει μία «Εντολή μη συμμόρφωσης», όπου περιγράφεται η διαπιστωμένη κατάσταση και δίνονται οι απαιτούμενες 
εντολές οι σχετικές με τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να εκτελεσθούν. 

Ο  παραλήπτης  της  προαναφερόμενης  εντολής  πρέπει  να  υλοποιήσει  αμέσως  τις  υποδεικνυόμενες  διορθωτικές 
ενέργειες. Ακολούθως ο υπεύθυνος ασφάλειας επιθεωρεί και επιβεβαιώνει ότι έχει γίνει η διορθωτική ενέργεια. Θα καταγραφεί  
τότε η ημερομηνία της ενέργειας στην εντολή μη συμμόρφωσης.

Τυχόν μη συμμόρφωση του υπεύθυνου ως προς τις ενέργειες της “Εντολής μη συμμόρφωσης” έχει σαν αποτέλεσμα 
την άμεση σύνταξη αναφοράς μη συμμόρφωσης του υπεύθυνου ασφάλειας προς τον εργοταξιάρχη, ο οποίος επιλαμβάνεται  
του θέματος.

Αν συμβούν ατυχήματα, πρέπει να αναφερθούν αμέσως στον υπεύθυνο ασφάλειας. Η κοινοποίηση πρέπει να γίνει την  
ίδια μέρα που συνέβη το ατύχημα, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες έρευνες.

Όλα  τα  έγγραφα  σχετικά  με  τα  θέματα  ασφάλειας  πρέπει  να  αρχειοθετούνται,  όλα  τα  ατυχήματα  πρέπει  να  
εξετάζονται και να αναλύονται και η αναφορά πρέπει να υποβάλλεται στον εργοταξιάρχη προς έλεγχο και ενημέρωση.

Ε-1.4               ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  
Όλοι οι  εργαζόμενοι πρέπει να συμμορφώνονται με τα μέτρα ασφάλειας που καθιερώνονται στο εργοτάξιο, ώστε να 

προστατεύονται οι ίδιοι και τρίτα μέρη.
Τα μέτρα ασφάλειας είναι τα ακόλουθα:

• Χρήση του εξοπλισμού ασφάλειας και άλλων προστατευτικών μέσων που παρέχονται.
• Άμεση αναφορά στον υπεύθυνο ασφάλειας για έλλειψη εξοπλισμού ασφάλειας και  επικίνδυνες συνθήκες 

εργασίας.
• Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση ή τροποποίηση του εξοπλισμού ασφάλειας και των προστατευτικών μέτρων 

χωρίς τη σχετική έγκριση.
• Δεν επιτρέπεται καμία ενέργεια με πρωτοβουλία των εργαζόμενων, που δεν συμβιβάζεται ως προς τα μέτρα 

ασφάλειας, διότι τίθεται σε κίνδυνο η δική τους ασφάλεια και η ασφάλεια των άλλων.
• Οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να φέρουν τα προστατευτικά μέσα που παρέχονται.
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ΤΜΗΜΑ ΣΤ’

ΣΤ-1         ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΣΤ-1.1             ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ  

Ο τεχνικός ασφάλειας και υγείας φροντίζει ώστε να παρέχονται πρώτες βοήθειες σε κάθε τραυματισμένο άτομο και να  
υπάρχουν διαθέσιμες οι πρώτες βοήθειες σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Θα υπάρχουν φαρμακεία με επαρκή εφόδια πρώτων βοηθειών, για την περίπτωση μικροατυχημάτων στο εργοτάξιο. 
Τουλάχιστον ένα στα γραφεία του αναδόχου και ένα στο κτίριο του συνεργείου.

Αν ένας εργαζόμενος τραυματιστεί ή προκύψει άλλο σοβαρό πρόβλημα υγείας, πρέπει να κληθεί κατάλληλη βοήθεια με 
τηλέφωνο, ή άλλο τρόπο.

Αν διαπιστωθεί ότι η αιτία του ατυχήματος είναι ηλεκτροπληξία ή φωτιά, ο σχετικός κίνδυνος θα απομακρυνθεί πριν  
την παροχή βοήθειας στο θύμα.

Διαπιστώνεται  η  κατάσταση  του  θύματος  ως  προς  τις  αισθήσεις  του.
πρέπει να αποφεύγεται όσο το δυνατόν η μετακίνησή του εκτός αν πρέπει να απομακρυνθεί από κάποιο κίνδυνο.

Ο παθών διατηρείται ζεστός και στεγνός και ελέγχεται ο σφυγμός του.
Αν διαπιστωθεί ότι το θύμα αναπνέει με δυσκολία, πρέπει αμέσως να αρχίσει τεχνητή αναπνοή.
Αν το θύμα υποφέρει από αιμορραγία, πρέπει να εφαρμοστεί πίεση στην πληγή.
Αν η αιμορραγία είναι από πόδι ή χέρι, πρέπει το άκρο να βρίσκεται σε ύψος για να μειωθεί η αιμορραγία.

ΣΤ-2                ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
Τα κατάλληλα προειδοποιητικά σήματα και αφίσες τοποθετούνται στις θέσεις εργασίας.
Οι  εργαζόμενοι  θα ενημερώνονται  μέσω αυτών των σημάτων και  αφισών, για τους κίνδυνους που αφορούν την  

εργασία τους
Οι αφίσες ασφάλειας θα είναι σε μορφή σκίτσων, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφάλειας.

ΣΤ-3                ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
Ο προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός κάθε εργαζόμενου πρέπει να είναι τέτοιου τύπου και σε κατάσταση τέτοια,  

ώστε να μην τον εκθέτει σε κινδύνους.

Όταν υπάρχει κίνδυνος επαφής με κινούμενα μέρη μηχανημάτων ή με ενεργοποιημένο εξοπλισμό, ή όπου η διαδικασία 
εργασίας είναι τέτοια που υπάρχει παρόμοιος κίνδυνος :

• Τα ρούχα των εργαζόμενων θα εφαρμόζουν στο σώμα
• Κολλιέ, βραχιόλια, ρολόγια χειρός, δακτυλίδια ή παρόμοια αντικείμενα δεν θα φοριούνται
• Μαλλιά κεφαλής και προσώπου θα περιορίζονται ή θα έχουν τέτοιο μήκος ώστε να αποφεύγεται η περίπτωση 

να πιαστούν στη διάρκεια της εργασίας.

Οι εργαζόμενοι που χειρίζονται μηχανήματα κάτω από συνθήκες όπου υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των ποδιών, θα 
φορούν προστατευτικά υποδήματα.

Οι  εργαζόμενοι  που εκτίθενται  σε  κίνδυνο κινούμενων οχημάτων θα φέρουν ευδιάκριτη ένδυση σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.

Όλοι  οι  εργαζόμενοι  θα  φέρουν  υποδήματα  κατάλληλα  για  την  προστασία  τους.  Η  σόλα  και  τα  τακούνια  των 
παπουτσιών θα είναι από κατάλληλο υλικό, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος ολίσθησης. Υποδήματα που έχουν φτάσει σε 
σημείο φθοράς τέτοιο που δεν παρέχουν την απαιτούμενη προστασία, δεν θα χρησιμοποιούνται.

Όλοι εργαζόμενοι θα φέρουν προστατευτικά κράνη σε όλους τους χώρους όπου είναι ενδεχόμενος ο κίνδυνος πτώσης 
ή εκτόξευσης αντικειμένων, ή κίνδυνος από άλλες επικίνδυνες επαφές.

Όλοι  οι  Μηχανικοί,  Υπομηχανικοί  και  οι  Επιβλέποντες Μηχανικοί  θα φέρουν προστατευτικά κράνη σε όλους τους  
χώρους του εργοταξίου. Επίσης όλα τα οχήματα που είναι εξουσιοδοτημένα να  κινούνται μέσα στο χώρο του εργοταξίου θα 
φέρουν φάρους χρώματος πορτοκαλί.

Όταν οι εργαζόμενοι είναι εκτεθειμένοι σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, θα φέρουν μη αγώγιμο προστατευτικό εξοπλισμό  
για το κεφάλι, που θα έχει την κατάλληλη αντίσταση για την υπάρχουσα τάση.

Όπου  οι  εργαζόμενοι  εκτίθενται  σε  δυνατούς  ανέμους  ή  άλλες  συνθήκες  που  ίσως  επιφέρουν την  απώλεια  του 
εξοπλισμού αυτού, θα δένεται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητά του.

Όλα τα άτομα που χειρίζονται υλικά που ενδεχομένως τραυματίσουν ή ερεθίσουν τα χέρια, θα φέρουν προσωπικό 
προστατευτικό εξοπλισμό, κατάλληλο για την αποφυγή τέτοιων τραυματισμών.

Χοντρά γυαλιά, προστατευτικά καλύμματα προσώπου ή άλλου τέτοιου είδους προστασία για τα μάτια, κατάλληλά για  
την εργασία που εκτελείται, είναι υποχρεωτικά για κάθε εργαζόμενο που :

• Χειρίζεται ή εκτίθεται σε υλικό το οποίο ενδεχομένως προκαλέσει τραυματισμό ή ερεθισμό των ματιών
• Ασχολείται με εργασία όπου υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των ματιών.

Ο προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός θα διατηρείται σε καλή κατάσταση από άποψη υγιεινής και λειτουργίας.

ΣΤ-3                ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
Ο εξοπλισμός πυρόσβεσης θα συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ή της αρμόδιας αρχής.
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Εξοπλισμός πυρόσβεσης πρέπει να είναι τοποθετημένος σε κάθε θέση όπου υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς. 
Οι σωληνώσεις πυρόσβεσης πρέπει να είναι ξεχωριστές από τις συνήθεις. Οι κύριες βάνες πρέπει να είναι πάντα ανοιχτές και  
σε θέση εύκολα προσιτή.

Μετά το πέρας της κατασκευής των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, θα τοποθετηθούν πυροσβεστήρες, σε χώρο του 
συνεργείου και στο χώρο όπου βρίσκεται η αντλία καυσίμων.

Ο χώρος του εργοταξίου γύρω από τις δεξαμενές καυσίμων και την αντλία θα διατηρείται καθαρός και αποψιλωμένος  
και θα υπάρχει πινακίδα που θα απαγορεύει τη γυμνή φλόγα και το κάπνισμα. 

ΣΤ-4                ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
Τα  μηχανήματα  και  ο  εξοπλισμός  θα  φέρουν  την  κατάλληλη  προστασία  ώστε  να  αποφεύγεται  η  επαφή  των 

εργαζόμενων με κινούμενα τμήματα αυτών και να παρεμποδίζεται η πρόσβαση των εργαζόμενων σε χώρους λειτουργίας που 
θεωρούνται επικίνδυνοι.

Τα προστατευτικά μέτρα θα είναι σχεδιασμένα, κατασκευασμένα, εγκατεστημένα και συντηρημένα ώστε να είναι ικανά 
να εκτελούν αποδοτικά τις λειτουργίες για τις οποίες προορίζονται.

Περιστρεφόμενοι άξονες, σύνδεσμοι και δακτύλιοι, βίδες και κοχλίες, θα προστατεύονται όπου είναι ενδεχόμενη η 
επαφή με εργαζόμενους.

Όλοι οι τροχοί λείανσης θα φέρουν προστατευτικό κάλυμμα επαρκούς αντοχής.
Σε εργασίες τροχίσματος-μονταρίσματος σωλήνων επιβάλλεται η χρήση ειδικών γαντιών και μάσκας.
Η συντήρηση μηχανισμού ή εξοπλισμού σε κίνηση απαγορεύεται όπου η επαφή με τα κινούμενα μέρη μπορεί να  

τραυματίσει τους εργαζόμενους.
Οι μεταφερόμενες κλίμακες θα επιθεωρούνται πριν τη χρήση και  δεν θα χρησιμοποιούνται  κλίμακες με χαλαρά ή 

σπασμένα σκαλοπάτια ή άλλες επικίνδυνες ατέλειες.

ΣΤ-5                ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ  
Πριν την κατασκευή σκαλωσιών σημαντικών κατασκευών, θα εκπονείται μελέτη ικριωμάτων από μηχανικό που έχει 

δικαίωμα υπογραφής της και θα έχει εγκριθεί από την  υπηρεσία της επίβλεψης του έργου.
Οι σανίδες των σκαλωσιών θα επιθεωρούνται και θα δοκιμάζονται πριν από κάθε εγκατάσταση. Δεν θα χρησιμοποιείται  

σκαλωσιά που έχει υποστεί ζημιές μέχρις ότου επισκευασθεί και ενισχυθεί. Οι κάθετες βάσεις των σκαλωσιών θα βρίσκονται  
σε σταθερή βάση. Απαγορεύεται η χρήση κουτιών, τούβλων, τσιμεντόλιθων ή άλλων ασταθών αντικειμένων για το σκοπό 
αυτό. Πριν τη συναρμολόγηση στο εργοτάξιο, κάθε τμήμα της προκατασκευασμένης σκαλωσιάς θα επιθεωρείται για τυχόν 
ελαττώματα  και  τα  ελαττωματικά  τμήματα  δεν  θα  χρησιμοποιούνται.  Οι  σκαλωσιές  θα  ανεγείρονται  και  θα 
αποσυναρμολογούνται από αρμόδιους εργαζόμενους ή υπό την επίβλεψή τους.

Οι  σκαλωσιές,  3μ.  ή  περισσότερο πάνω από το  έδαφος  θα είναι  εφοδιασμένες  με  κιγκλιδώματα ασφάλειας  στις  
ανοιχτές πλευρές τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Θα εγκαθίστανται προστατευτικά γείσα στις ανοικτές πλευρές των 
σκαλωσιών προκειμένου να αποφεύγεται η πτώση εργαλείων, υλικών ή του εξοπλισμού. Όπου απασχολούνται εργαζόμενοι  
σε  πλατφόρμες ή εργάζονται  σε  ύψος όπου το ύψος του κιγκλιδώματος ή του τοίχου έχει  μειωθεί,  θα εγκατασταθούν  
πρόσθετα κιγκλιδώματα ή θα φοριούνται ζώνες ασφαλείας. Όλες οι ζώνες ασφαλείας θα έχουν πιστοποιητικά όπως απαιτείται  
από τις σχετικές διατάξεις. Ασφαλή μέσα πρόσβασης θα παρέχονται σε όλα τα επίπεδα της σκαλωσιάς. 

Στη σκαλωσιά θα υπάρχει πάντα μόνο το υλικό που χρησιμοποιείται τη στιγμή εκείνη και ποτέ δεν θα 
υπερφορτώνεται.

ΣΤ-6                ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
Ο κινητός εξοπλισμός θα διατηρείται σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας. Η λειτουργία, επιθεώρηση, επισκευή, 

συντήρηση και τροποποίηση θα εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Συντήρηση και επισκευή κινητού εξοπλισμού θα γίνεται μόνον όταν ο εξοπλισμός δεν είναι σε λειτουργία, εκτός όπου 

η συνεχής λειτουργία του εξοπλισμού είναι απαραίτητη για τη διαδικασία συντήρησης και αφού παρέχονται ασφαλή μέσα για  
αυτό.

Ο κινητός εξοπλισμός θα είναι εφοδιασμένος με:
• Ευδιάκριτο προειδοποιητικό σήμα.
• Τρόπο φωτισμού της διαδρομής που διανύει, μπροστά και πίσω, όταν λειτουργεί κατά περιόδους ανεπαρκούς  

φωτισμού και δυσμενών ατμοσφαιρικών συνθηκών.
• Πρόσθετα φώτα όπου είναι απαραίτητα για τον επαρκή φωτισμό του χώρου εργασίας γύρω από τον ειδικό 

εξοπλισμό.
• Έναν  καθρέπτη  ή  καθρέπτες,  παρέχοντας  στον  χειριστή  μη  παραποιημένη  θέα  πίσω  από  το  όχημα  ή  

σύμπλεγμα οχημάτων.
Το δάπεδο του κινητού εξοπλισμού θα διατηρείται ελεύθερο από υλικά, εργαλεία ή αντικείμενα τα οποία :

(α) αποτελούν κίνδυνο για πτώση
(β) παρεμποδίζουν τον έλεγχο του οχήματος
(γ) αποτελούν κίνδυνο για το χειριστή ή άλλους επιβάτες στην περίπτωση ατυχήματος.

Κανένας εργαζόμενος δεν θα επιβιβάζεται, ούτε θα εγκαταλείπει όχημα, ενόσω αυτό βρίσκεται σε κίνηση, εκτός σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
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Κανένας εργαζόμενος δεν θα χειρίζεται κινητό εξοπλισμό, εκτός αν ο χειριστής :
(α) είναι κάτοχος άδειας οδήγησης κατάλληλης κατηγορίας όπου αυτό απαιτείται από νομοθετικές διατάξεις,
(β) γνωρίζει τις οδηγίες λειτουργίας που αφορούν το όχημα, και
(γ) έχει ειδικευτεί να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Όταν ο χειριστής έχει εύλογο λόγο να πιστεύει ότι ο εξοπλισμός ή το φορτίο είναι επικίνδυνο, πρέπει να λάβει τα 
κατάλληλα μέτρα.

ΣΤ-7                ΓΕΡΑΝΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ  
Οι  γερανοί,  φορτωτήρες  και  παρόμοιος  εξοπλισμός  ανύψωσης  θα  σχεδιάζεται,  κατασκευάζεται,  ανεγείρεται,  θα 

συντηρείται και θα λειτουργεί σύμφωνα με τους κανονισμούς του έργου και τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις.

Δεν θα υπερβαίνουν το ασφαλές φορτίο λειτουργίας, το οποίο καθορίζεται από :
• Το κατασκευαστή του εξοπλισμού, ή
• Διπλωματούχο μηχανικό

Κάθε γερανός ο οποίος έχει βραχίονα που κινείται σε κάθετο άξονα, θα είναι εφοδιασμένος με μέσα ή όργανα τα οποία 
θα δείχνουν το ασφαλές φορτίο λειτουργίας σε ποικίλες γωνίες κλίσης του βραχίονα, ποικίλα μήκη του βραχίονα και ποικίλες  
ακτίνες ανύψωσης.

Οι γερανοί, φορτωτήρες και ανυψωτήρες θα επιθεωρούνται συχνά και θα διατηρούνται σε κατάσταση τέτοια ώστε 
κάθε  τμήμα  να  είναι  ικανό  να  εκτελέσει  την  αρχικά  προοριζόμενη  λειτουργία  με  επαρκή  περιθώρια  ασφαλείας.  Αν  η 
επιθεώρηση  αποκαλύψει  οποιαδήποτε  κατάσταση  η  οποία  θέτει  σε  κίνδυνο  τους  εργαζόμενους,  ο  εξοπλισμός  δεν  θα 
χρησιμοποιηθεί έως ότου διορθωθεί η επικίνδυνη αυτή κατάσταση.

Αποτελεσματικό προειδοποιητικό σήμα θα εγκαθίσταται σε κάθε εξοπλισμό ανύψωσης όπου κατά λάθος επαφή με το  
φορτίο ή ακούσια απελευθέρωση του φορτίου μπορεί να τραυματίσει τους εργαζόμενους.

Οι χειριστές εξοπλισμού θα φροντίζουν ώστε να δίνονται προειδοποιητικά σήματα όταν απαιτείται.
Όπου οι ηλεκτρικοί γερανοί λειτουργούν από καμπίνα, θα παρέχεται τρόπος ώστε ο χειριστής να μπορεί να διακόψει 

με ασφάλεια το κύριο κύκλωμα υπό συνθήκες μέγιστου φορτίου.
Κανένας εργαζόμενος δεν θα χειρίζεται  εξοπλισμό ανύψωσης,  μέχρις ότου επιδείξει  ότι  είναι  ικανός χειριστής, ότι 

γνωρίζει τις λειτουργίας του εξοπλισμού και έχει οδηγίες και εξουσιοδότηση να χειριστεί τον εξοπλισμό.
Οι χειριστές του εξοπλισμού ανύψωσης δεν θα περνούν φορτία πάνω από εργαζόμενους, εκτός αν δεν υπάρχουν  

εφικτές εναλλακτικές  λύσεις  και  τότε  πάλι  μόνο αν οι  εργαζόμενοι  έχουν προειδοποιηθεί  για τον  κίνδυνο με  τη χρήση 
ευδιάκριτου συναγερμού.

Τα φορεία θα τοποθετούνται και θα στηρίζονται ασφαλώς πριν αποσυνδεθούν από τον γάντζο.

ΣΤ-8                ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ  
Απαγορεύεται οι εργαζόμενοι :

• Να  επιτρέπουν  λάδι  η  πετρέλαιο  να  έρθει  σε  επαφή  με  φιάλες  οξυγόνου,  βάνες,  ρυθμιστές  ή  άλλα 
εξαρτήματα, ή

• Να χειρίζονται φιάλες ή εξαρτήματα οξυγόνου με λαδωμένα χέρια ή γάντια.
• Οξυγόνο δεν θα χρησιμοποιείται :
• Σε αεροκίνητα εργαλεία
• Για την έναρξη λειτουργίας κινητήρων εσωτερικής καύσης
• Για τον καθαρισμό ρουχισμού ή εξοπλισμού
• Για τη δημιουργία πίεσης
• Για τον εξαερισμό των χώρων εργασίας

ΣΤ-9                ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ  
Όπου μεταφέρονται υλικά και εξοπλισμός, θα φορτώνονται και ασφαλίζονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η  

οποιαδήποτε κίνηση του φορτίου, δημιουργώντας κίνδυνο για τους εργαζόμενους.
Τα  μέσα  πρόσδεσης  του  φορτίου  θα είναι  ικανά  να  αποτρέπουν τη  μετατόπιση  του  φορτίου σε  σχέση  με  τον  

μεταφορέα υπό συνθήκες φρεναρίσματος ή έκτακτης ανάγκης.
Όπου ένα φορτίο μεταφέρεται με τη βοήθεια ανυψωτικού οχήματος, το φορτίο δεν θα εξέχει απόσταση μεγαλύτερη 

από το μισό ύψος του από τη βάση του οχήματος και την πίσω έδρασή του.
Κάθε φορτίο το οποίο υπόκειται σε μετατόπιση κατά τη μεταφορά θα προσδένεται αν η οποιαδήποτε μετατόπισή του 

θα συντελούσε στην αστάθειά του.

ΣΤ-10              ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
Κατά  την  ανέγερση  κτιρίων  ή  κατασκευών  θα  παρέχονται  ασφαλείς  χώροι  εργασίας  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  

ανέγερσης. Αυτοί οι χώροι μπορεί να είναι δάπεδα, καταστρώματα ή ξυλότυποι.
Προσωρινά δάπεδα, καταστρώματα ή ξυλότυποι θα τοποθετούνται στο επίπεδο όπου εκτελείται η εργασία. Αν δεν  

είναι εφικτό, ένα προσωρινό δάπεδο θα τοποθετηθεί σε επίπεδο όσο το δυνατόν πλησιέστερο στο επίπεδο εργασίας.
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Κατά την ανέγερση κτιρίων ή κατασκευών, οι εργαζόμενοι θα προστατεύονται από τραυματισμό λόγω πτώσης από μη  
προφυλαγμένα ανοίγματα των κατασκευών σε κάθε επίπεδο 3  m ή περισσότερο πάνω από το έδαφος. Η προστασία αυτή 
παρέχεται με κιγκλιδώματα, ζώνες ασφαλείας ή άλλα μέσα.

Κάθε άνοιγμα δαπέδου ή οροφής που αποτελεί κίνδυνο για τους εργαζόμενους θα καλύπτεται ή θα έχει προστατευτικά  
κιγκλιδώματα.

Όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης υλικών σε χώρους εργασίας, θα παρεμποδίζεται η είσοδος σε αυτούς τους χώρους και 
θα υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες. Οι εργαζόμενοι που εισέρχονται σε χώρους όπου γίνονται εργασίες κατασκευής,  
επισκευής, κατεδάφισης ή εκσκαφές, θα φέρουν προστατευτικά κράνη και δεν θα τα βγάζουν ενόσω βρίσκονται σε χώρους  
όπου υπάρχει κίνδυνος από πτώση αντικειμένων.

ΣΤ-11              ΕΚΣΚΑΦΕΣ  
Όλες οι εργασίες εκσκαφής θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των κανονισμών.
Πριν  την  έναρξη των εκσκαφών σε  κάθε  περιοχή όπου υπάρχουν υπόγειες  εγκαταστάσεις  κοινωφελών δικτύων, 

συμπεριλαμβανομένων  πετρελαίου,  αερίου,  ατμού,  νερού,  αποχέτευσης  και  γραμμής  παροχής  ηλεκτρικού ρεύματος,  θα 
διαπιστώνεται με ακρίβεια η θέση αυτών των δικτύων. Εργασίες εκσκαφής ή διάτρησης κοντά σε τέτοιες εγκαταστάσεις, θα 
γίνονται τηρούμενων των σχετικών διαδικασιών και ενεργειών με τους Ο.Κ.Ω.

Δένδρα που βρίσκονται μέσα ή κοντά στην περιοχή εκσκαφής θα απομακρύνονται πριν την έναρξη των εργασιών.
Όταν εκτελούνται εργασίες μέσα σε εκσκαφές, τα πρανή θα κλιμακώνονται ή διαφορετικά θα σταθεροποιούνται ώστε 

να αποφεύγεται η ολίσθηση υλικών ή η πτώση βράχων.
Θα παρέχονται μέσα προστασίας από επικίνδυνη διάβρωση των πρανών λόγω επιφανειακού νερού.
Στις τάφρους και άλλες εκσκαφές, το ύψος οποιουδήποτε ασταθούς μετώπου δεν θα υπερβαίνει το μέγιστο ασφαλές 

ύψος για τα μέσα εκσκαφής που χρησιμοποιούνται.
Η κλιμάκωση θα γίνεται από πάνω προς τα κάτω και οι χώροι, όπου θα τοποθετούνται τα υλικά, θα είναι ελεύθεροι  

από εργαζόμενους και εξοπλισμό.
Θα λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε να εξασφαλίζεται ότι η ατμόσφαιρα στις εκσκαφές όπου εργάζονται άτομα, είναι  

ελεύθερη από επικίνδυνες ποσότητες σκόνης, υδρατμών και αερίων και ότι περιέχει επαρκή ποσότητα οξυγόνου, ώστε να  
αποφεύγεται ο οποιοσδήποτε κίνδυνος για τους εργαζόμενους.

Όλοι οι εργαζόμενοι  που εισέρχονται σε χώρο όπου εκτελούνται  εκσκαφές, θα φέρουν προστατευτικό εξοπλισμό, 
κατάλληλο για την έκθεσή τους στο χώρο αυτό.

Οι  χειριστές  θα  χρησιμοποιούν  μηχανήματα  ή  οχήματα  τύπου  στον  οποίο  έχουν  εκπαιδευτεί.  Οι  χειριστές  θα 
φροντίζουν  ώστε  τα  μηχανήματα  και  τα  οχήματα  που  θα  χρησιμοποιηθούν  να  έχουν  επιθεωρηθεί  και  να  είναι  σωστά 
συντηρημένα. Θα δίνουν τη δέουσα προσοχή σε εμπόδια στο δρόμο τους, όπως καλώδια κ.λ.π. και θα αναφέρουν αμέσως 
στον  υπεύθυνο οποιοδήποτε  ελάττωμα  του μηχανήματος  ή  του οχήματός  τους.  Θα φροντίζουν  ώστε  τα  φρένα και  οι  
κλειδαριές ασφαλείας να είναι ασφαλισμένα πριν εγκαταλείψουν το όχημα οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.

ΣΤ-12              ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  
Τα σχέδια και οι προδιαγραφές των ξυλοτύπων για κάθε εργασία και όλα τα αντικείμενα των σκυροδετήσεων θα  

ετοιμάζονται και ελέγχονται πριν την έναρξη της σκυροδέτησης.
Οι ξυλότυποι θα κατασκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι εγγυημένη η αντοχή τους στη φόρτιση του νωπού 

σκυροδέματος.
Θα  εγκαθίστανται  σκάλες,  σκαλωσιές,  προσωρινά  πεζοδρόμια  κ.λ.π.  ώστε  να  επιτρέπεται  στους  χειριστές  να 

πλησιάζουν ασφαλώς όλα τα τμήματα της σκυροδέτησης.
Την ώρα της σκυροδέτησης, όλοι οι εργαζόμενοι που πρέπει να βρίσκονται κάτω από τους ξυλότυπους, θα βρίσκονται  

σε θέσεις όπου δεν έχει τοποθετηθεί σκυρόδεμα.
Δεν θα εφαρμόζονται φορτία σε σκυρόδεμα που δεν έχει σκληρυνθεί, εκτός αν επιτρέπεται από τις προδιαγραφές των  

ξυλοτύπων.
Στην περίπτωση σκυροδέτησης δαπέδων, όλα τα ανοίγματα θα έχουν προστατευτικά κιγκλιδώματα.
Όπου παρατηρείται αδυναμία, καθίζηση ή παραμόρφωση των ξυλοτύπων, θα σταματήσει αμέσως η φόρτωση και δεν 

θα ξαναρχίσει μέχρις ότου επισκευαστεί ή ενισχυθεί ο ξυλότυπος.
Οι άκρες του οπλισμού που προεξέχουν και αποτελούν κίνδυνο για τους εργαζόμενους θα φυλάσσονται κατάλληλα.
Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με τις εργασίες αποσυναρμολόγησης θα φέρουν τον απαραίτητο προστατευτικό  

εξοπλισμό (κράνος, ζώνη ασφαλείας, κατάλληλα παπούτσια κ.λ.π.)

ΣΤ-12              ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΧΑΛΥΒΑ  
Τα σχέδια και οι προδιαγραφές για εργασίες δομικού χάλυβα, για κάθε εργασία και κάθε αντικείμενο δομικού χάλυβα,  

θα ετοιμάζονται και θα ελέγχονται από τον μηχανικό ασφάλειας.
Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα σχέδια, τις προδιαγραφές, τους κανονισμούς ασφάλειας και από 

ειδικευμένο προσωπικό.

ΣΤ-13              ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ  
Όπου υλικά συγκόλλησης, επικάλυψης, επιχρίσματα, διαλυτικά και παρόμοιες ουσίες περιέχουν εύφλεκτα συστατικά ή  

συστατικά τα οποία πιθανώς να αποτελούν κίνδυνο για την υγεία των εργαζομένων, θα εξασφαλίζεται  ασφαλής τρόπος 
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χειρισμού και χρήσης των υλικών αυτών, καθώς και πληροφόρηση προς όλους τους εργαζόμενους σχετικά με τη βλαβερή 
φύση των υλικών.

Οι εργαζόμενοι θα φέρουν κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό για μάτια και δέρμα.
Βλαβερά ή εύφλεκτα προωθητικά δεν θα χρησιμοποιούνται για επικάλυψη με ψεκασμό.

ΣΤ-14              ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Μόνο ειδικευμένοι εργαζόμενοι θα απασχολούνται σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.
Οι  επιδιορθώσεις  γεννητριών  ρεύματος  και  κάθε  μηχανισμού  με  ηλεκτρικά  προβλήματα,  θα  γίνονται  μόνο  από 

υπεύθυνους ηλεκτρολόγους του έργου.
Πριν την εργασία σε απενεργοποιημένο τμήμα του συστήματος, ο υπεύθυνος εργαζόμενος θα φροντίσει ώστε όλοι οι  

εργαζόμενοι να προστατεύονται από την επανενεργοποίηση.
Δεν θα αποθηκεύονται ή τοποθετούνται εύφλεκτα υλικά κοντά σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
Τα φορητά εργαλεία θα φορτίζονται με ηλεκτρική ενέργεια 48 Volts.

ΣΤ-15              ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ  
Οι  εγκαταστάσεις  και  λειτουργίες  ηλεκτροσυγκολλήσεων,  συγκολλήσεων  αερίου και  κοπτικών εργαλείων θα είναι  

σύμφωνα με :
• τις συστάσεις του κατασκευαστή
• τις προδιαγραφές του έργου
• τις σχετικές διατάξεις

Δεν  θα  εκτελούνται  ηλεκτροσυγκολλήσεις  εκτός  εάν  όλοι  οι  εκτεθειμένοι  σε  ακτινοβολία  εργαζόμενοι  φέρουν 
κατάλληλο  εξοπλισμό  προστασίας  ματιών  ή  αν  προστατεύονται  από  χωρίσματα  ή  προπετάσματα.  Αυτά  θα  είναι 
κατασκευασμένα ή θα έχουν επικάλυψη πυροπροστασίας.

Οι εργαζόμενοι θα φέρουν προστασία για τα μάτια κατά τον καθαρισμό των συγκολλήσεων.
Οι  χώροι  εκτέλεσης  συγκολλήσεων  θα  είναι  καθαροί  από  υπολείμματα  ηλεκτροδίων,  μεταλλικά  υπολείμματα  και 

άλλους κίνδυνους ολίσθησης. Τα καλώδια και λάστιχα συγκόλλησης θα τακτοποιούνται ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος 
πτώσης ή ολίσθησης.

Όλοι οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με εργασίες συγκόλλησης θα φέρουν :
• Φλογοεπιβραδυντικά ρούχα εργασίας . Ρούχα εργασίας από πολυεστερικές, ακρυλικές ή μίγμα αυτών ίνες με 

βαμβάκι ή μαλλί δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται.
• Δερμάτινα γάντια για προστασία των χεριών
• Δερμάτινη ποδιά ή άλλο κατάλληλο υλικό για βαριές εργασίες και δερμάτινες περικνημίδες.
• Προστασία των ματιών και του προσώπου από επικίνδυνη ακτινοβολία ή μεταλλικά αντικείμενα.
• Προστατευτικά υποδήματα από δέρμα ή άλλο παρεμφερές υλικό.
•

ΣΤ-16              ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ  
Για κάθε ανατίναξη θα υπάρχει υπεύθυνος μηχανικός ή εργοδηγός με ανάλογη εμπειρία σε ανατινάξεις. Αυτός φέρει 

την ευθύνη οργάνωσης και συντονισμού των ενεργειών για την ασφαλή εκτέλεση της ανατίναξης.
Δεν θα επιτρέπεται η εκτέλεση ανατινάξεων, συμπεριλαμβανομένων της προετοιμασίας και της εκτέλεσης αυτών, παρά 

μόνο από κάτοχο επίσημου πιστοποιητικού γομωτή-πυροδότη.
Δεν θα επιτρέπεται  η εκτέλεση ανατίναξης η οποία θα επηρέαζε την ασφάλεια των εργαζομένων, παρά μόνο με 

εξουσιοδότηση και άδεια του υπεύθυνου για την περιοχή μηχανικού ή εργοδηγού.
Ο γομωτής πυροδότης μπορεί να υποστηρίζεται από εργαζόμενους που δεν είναι κάτοχοι άδειας για την προετοιμασία  

και την εκτέλεση των ανατινάξεων. Ο γομωτής –πυροδότης θα έχει την πλήρη ευθύνη για τους βοηθούς του και θα έχει 
συνεχή οπτική επίβλεψη αυτών.

Κατά  τη  μεταφορά  των  εκρηκτικών  δεν  θα  μεταφέρεται  κανένα  υλικό  στο  ίδιο  μεταφορικό  μέσο,  το  οποίο  θα  
μπορούσε  να  προκαλέσει  ή  να  μεταδώσει  φωτιά  ή  έκρηξη.  Τα  υλικά  δεν  θα  μεταφέρονται  σε  μέσο  που  μεταφέρει  
εργαζόμενους άλλους από τον πιστοποιημένο γομωτή-πυροδότη και το σύνηθες συνεργείο ανατινάξεων. Τα εκρηκτικά θα 
μεταφέρονται σε όχημα το οποίο είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας και οι συσκευασίες των εκρηκτικών προστατεύονται  
από οποιαδήποτε επαφή με μεταλλικές επιφάνειες.

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με τη φορτοεκφόρτωση ή τη μεταφορά των εκρηκτικών θα έχουν εκπαιδευτεί και 
θα  τηρούν κάθε  προφύλαξη  για  την  αποτροπή  ατυχημάτων  από  φωτιά  ή  έκρηξη.  Εκρηκτικά  ή  περόνες  ασφαλείας  θα 
εγκαταλείπονται ή θα εναποτίθενται κατά τρόπο ασφαλή και θα φυλάσσονται από ειδικά εξουσιοδοτημένο άτομο.

Δεν θα επιτρέπεται σε κανένα εργαζόμενο η ανάφλεξη υλικού, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων καπνού, κοντά 
σε εκρηκτικά ή μέσα στην περιοχή ανατίναξης.

Οι  πυροδοτητές θα διατηρούνται  σε  καλή κατάσταση.  Θα δοκιμάζονται  τακτικά,  χρησιμοποιώντας  μεθόδους  που 
προδιαγράφονται από τον κατασκευαστή και πριν οποιασδήποτε ανατίναξη η οποία μπορεί να απαιτήσει τη μέγιστη απόδοση 
της μηχανής. Η απόδοση της μηχανής θα αναγράφεται καθαρά στη μηχανή και δεν θα υπερβαίνεται.

Ο γομωτής-πυροδότης θα παίρνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για την προστασία ατόμων ή περιουσίας ώστε να  
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος από εκτινασσόμενα υλικά που προκύπτουν από ανατίναξη, με τη χρήση επιχώσεων άμμου ή 
άλλου αποδοτικού μέσου.
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Ο υπεύθυνος μηχανικός ή εργοδηγός της ανατίναξης θα εξασφαλίζει ώστε η περιοχή κινδύνου να είναι ελεύθερη από 
εργαζόμενους και κατά τη διάρκεια της ανατίναξης και θα αναθέτει σε εργαζόμενους  να παρεμποδίζουν την είσοδο στην  
περιοχή κινδύνου γύρω από τον χώρο ανατίναξης και θα τους καθοδηγεί σχετικά με τις ευθύνες και αρμοδιότητές τους. Εάν 
είναι δυνατόν, τα άτομα που αποκλείουν δρόμους και προσβάσεις στην περιοχή της ανατίναξης, θα είναι τα ίδια για κάθε  
θέση. Θα φροντίζει ώστε να δίνεται επαρκής προειδοποίηση πριν την ανατίναξη και θα εξασφαλίζει ώστε όλα τα άτομα να  
βρίσκονται σε απόσταση ασφάλειας πριν την ανατίναξη. Θα ελέγχει εάν έχουν απομακρυνθεί όλα τα άτομα που βρίσκονται σε 
καταστήματα, συνεργεία, βιοτεχνίες κ.λ.π. κοντά στην περιοχή της ανατίναξης και υπάρχει κίνδυνος για αυτούς.

ΣΤ-17              ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
Θα υπάρχει έλεγχος της κυκλοφορίας όπου η ακανόνιστη κίνηση οχημάτων αποτελεί κίνδυνο για τους εργαζόμενους. 

Αυτό συμπεριλαμβάνει οχήματα τροχαίας, σηματοδότες, πινακίδες, κώνους, φράγματα, παρακάμψεις, ρυθμίσεις κυκλοφορίας 
ή άλλες τεχνικές ή όργανα σύμφωνα με τις περιστάσεις.

Φράγματα, κώνοι ή άλλα εξαρτήματα θα τοποθετούνται σε κανονικά διαστήματα στην άμεση περιοχή των εργασιών 
και  σε  θέση  τέτοια  ώστε  να  δίνουν  επαρκή  προειδοποίηση  στους  οδηγούς  για  να  αποφεύγεται  η  ανάγκη  απότομου 
φρεναρίσματος.  Εργασίες  ή  εξοπλισμός  που βρίσκονται  στο  δρόμο θα προστατεύονται  με  κατάλληλες πινακίδες,  φώτα,  
φράγματα, ρυθμίσεις κυκλοφορίας ή άλλους τρόπους. Τα όργανα ελέγχου θα τίθενται σε λειτουργία πριν την έναρξη των 
εργασιών και θα απομακρύνονται όταν δεν υπάρχει ανάγκη προστασίας.

Οι εργαζόμενοι ως ρυθμιστές κυκλοφορίας θα απασχολούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις :
• Όταν απαιτείται να περάσουν αυτοκίνητα σε περιοχές όπου υπάρχουν οχήματα εργασίας ή εξοπλισμός που 

ίσως φράζουν μερικώς ή ολικώς το δρόμο.
• Όταν υπάρχει ανάγκη μονοδρόμησης στην περιοχή κατασκευής, όπου οι όγκοι κυκλοφορίας είναι μεγάλοι, οι 

ταχύτητες προσέγγισης είναι μεγάλες και δεν χρησιμοποιείται σύστημα σηματοδότησης.
• Όταν δεν μπορεί να γίνει συντονισμός της κυκλοφορίας με το υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας, όταν δεν 

επαρκεί το υπάρχον σύστημα σηματοδότησης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας ή όταν υλικά που απαιτούνται 
για την κατασκευή του έργου ή κατασκευές προεξέχουν σε μια διασταύρωση και έτσι παρεμποδίζουν την  
κυκλοφορία.

• Όταν  εργαζόμενοι  ή  εξοπλισμός  απασχολούνται  στο  ρεύμα  κυκλοφορίας  σε  οποιαδήποτε  θέση  όπου 
επερχόμενα οχήματα δεν έχουν επαρκή προειδοποίηση.

• Σε περιοχές  μεγάλων ταχυτήτων  και  όγκου κυκλοφορίας,  όπου  απαιτείται  προσωρινή  προστασία  ενόσω 
όργανα ρύθμισης κυκλοφορίας ανεγείρονται ή αφαιρούνται.

• Για προστασία έκτακτης ανάγκης, όπου άλλα όργανα ρύθμισης κυκλοφορίας δεν είναι άμεσα διαθέσιμα.
• Σε κάθε περίπτωση όπου δεν παρέχεται επαρκής προστασία σε εργαζόμενους, εξοπλισμό και κυκλοφορία 

μέσω άλλων τρόπων ρύθμισης κυκλοφορίας.

Κάθε ρυθμιστής κυκλοφορίας θα είναι εφοδιασμένος και θα χρησιμοποιεί :
• Κατάλληλη ένδυση με φωσφορίζουσα ταινία
• Κράνος με φωσφορίζουσα ταινία
• Τρόπο επικοινωνίας με τους άλλους ρυθμιστές κυκλοφορίας της ομάδας όπου δεν είναι ορατοί μεταξύ τους
• Φακό κατά τη διάρκεια της νύχτας

ΣΤ-18              ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ  
Ο υπεύθυνος εργοδηγός θα περιφράσσει τον χώρο εργασιών μετά το τέλος της εργασίας με ανακλαστικό κόκκινο  

πλέγμα και θα τοποθετούνται οι κατάλληλες σημάνσεις για την κυκλοφορία στην περιοχή, αν απαιτείται. Θα εξασφαλίζεται ο  
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περιορισμός των μηχανημάτων και του εξοπλισμού και γενικότερα των υλικών του έργου σε ασφαλείς χώρους εντός του 
κόκκινου πλέγματος.

Θα γίνεται επιθεώρηση των διαβάσεων των πεζών και των αυτοκινήτων ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Θα 
υπάρχουν αναρτημένες πινακίδες με τα στοιχεία του έργου σε κατάλληλα σημεία.

Όπου απαιτείται από τις συνθήκες θα υπάρχει φύλακας κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 19-07-2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                  Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
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