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1 .  Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε Σ Η  

 
   

 Η παρούσα μελέτη συντάσσεται και αναφέρεται στη συντήρηση και την 
προμήθεια πάσης φύσεως ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και ελαστικών  των οχημάτων και 
μηχανημάτων έργου του Δήμου Παρανεστίου από εξειδικευμένα συνεργεία για το έτος 2020. 
Ο Δήμος Παρανεστίου έχει διάφορους τύπους οχημάτων. Διαθέτει μεταφορικά μέσα και 
μηχανήματα έργου διαφόρων κατασκευαστών πλαισίων (π.χ. NISSAN OPEL,  Mercedes, 
MAN, Iveco κλπ) και υπερκατασκευών. 

Διευκρινίζεται ότι τα ζητούμενα ανταλλακτικά και οι απαιτούμενες ώρες εργασίας για 
τη συντήρηση κάθε οχήματος ή μηχανήματος έργου είναι αυτά που λεπτομερώς 
περιγράφονται στις οδηγίες των κατασκευαστών. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
καλούνται (εάν το επιθυμούν) να προσέλθουν στον Δήμο, όπως λάβουν περαιτέρω γνώση 
της κατάστασης των οχημάτων - μηχανημάτων έργου καθώς και να διαμορφώσουν ίδια 
άποψη ώστε να είναι πληρέστερη η προσφορά τους. 

Οι ανάγκες που πρόκειται να καλύψει ο Δήμος Παρανεστίου, αναθέτοντας αυτές τις 
υπηρεσίες, είναι η συντήρηση και επισκευή καθώς και ανάγκες σε εξειδικευμένες εργασίες 
διαφόρων μηχανικών μερών των οχημάτων και μηχανημάτων του, καθώς επίσης και την 
επισκευή και αντικατάσταση των ελαστικών τους. 

Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια  αυξήθηκε η παρουσίαση προβλημάτων, λόγω της 
γήρανσης του στόλου των οχημάτων.  

Εξάλλου, τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Παρανεστίου θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται με αξιοπιστία στις κρίσιμες υπηρεσίες προς τους πολίτες (καθαριότητα, 
κλπ.) καθώς και στη διασφάλιση της δημόσιας υγιεινής αλλά και στη δημόσια ασφάλεια, 
καθώς τα οχήματα του Δήμου κυκλοφορούν αρκετές ώρες εντός του οδικού δικτύου του 
Δήμου Παρανεστίου καλύπτοντας αποστάσεις για την εξυπηρέτηση και των δημοτικών του 
διαμερισμάτων. 

Οι συμβάσεις που θα προκύψουν για τις συγκεκριμένες κατηγορίες υπηρεσιών μπορεί 
να είναι περισσότερες από μία, αφού δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής των ενδιαφερομένων σε 
μια ή περισσότερες ομάδες. 

Όλες οι προϋπολογισμένες εργασίες περιλαμβάνουν και τα ανταλλακτικά που θα 
χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος σε κάθε συντήρηση οχήματος, μηχανήματος έργου ή μηχανικού 
μέρους τους.  

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 68.000,00 €, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, όπως απολογιστικά περίπου προκύπτει από 
προηγούμενα έτη για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του μηχανοκίνητου στόλου οχημάτων 
του Δήμου Παρανεστίου, η δε πίστωση θα βαρύνει τους Κ.Α. όπως αυτοί έχουν εγγράφει στον 
προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2020 και δεν δεσμεύουν το Δήμο όσον αφορά στη 
διάθεση του ανά τύπο οχήματος και υπερκατασκευής ή στην ποσότητα των εργασιών. 
Η διαδικασία για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών και ανταλλακτικών θα 
πραγματοποιηθεί κατά τις διατάξεις του νέου νομοθετικού πλαισίου με το Ν.4412/2016/τ.Α'/147-
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

Όλες οι έκτακτες βλάβες που πιθανόν να προκύψουν στα οχήματα - μηχανήματα έργου 
καλύπτονται από το νομοθετικό πλαίσιο των κατωτέρω διατάξεων : 





 

Σελ. 3 

 

• Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 «Περί 
καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & 
προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ Α & 
των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. περί ων το άρθρο I του Ν.Δ/τος 2396/53» 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με βάση τους όρους που θα καθορίσει η          
Οικονομική Επιτροπή.  

 Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της επισκευής και συντήρησης των οχημάτων 
(εργασίες και ανταλλακτικά) ανέρχεται στο ποσό των 68.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 24% η δε πίστωση θα βαρύνει τους Κ.Α. όπως αυτοί φαίνονται στον προϋπολογισμό 
των εργασιών. Τα ποσά που αναφέρονται ανά κατηγορία δαπάνης στον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν το Δήμο όσον αφορά στη διάθεσή τους ανά τύπο μηχανήματος 
και υπερκατασκευής . 

 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν προσφορά για οποιαδήποτε 

από τις 12 υποομάδες επισκευών και συντήρησης 
 
 
 

28/11/2019 
Συντάχθηκε 

28/11/2019 
Ελέγχθηκε και Θεωρήθηκε 

 
 
 
 

Ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας 

Χρήστος Χασάπης 
Μηχανικός Δομικών Έργων ΤΕ 

 
 

Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 
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2 .  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  

 
 
 
 
Επειδή δεν είναι δυνατή η ακριβής προμέτρηση των εργασιών, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσης 

δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους ανταλλακτικών-υλικών & εργασιών, αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση 
δαπάνη του συνόλου κάθε υποομάδας ομοειδών ανταλλακτικών-υλικών, εργασιών και το γενικό σύνολο. 

 
Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν το Δήμο όσον αφορά στη 

διάθεσή τους ανά τύπο οχήματος και υπερκατασκευής. Η διάθεση και κατανομή των προαναφερόμενων ποσών θα 
γίνει βάσει των πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας οι οποίες θα εμφανιστούν κατά τη διάρκεια των συμβάσεων. 
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3 .  Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  

 
 

Ο Δήμος Παρανεστίου διαθέτει δέκα οχτώ  (18) οχήματα στα οποία συμπεριλαμβάνονται απορριμματοφόρα,  
φορτηγά, ημιφορτηγά,  μηχανήματα έργων, επιβατικά, λεωφορείο κ.α. Για την τακτική και έκτακτη συντήρηση και 
επισκευή τους απαιτείται συνεργείο ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, φρένων, ταχογράφων, ψυκτικού, 
υπερκατασκευών με την απαραίτητη σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και τεχνογνωσία. 

 
Δεδομένου ότι στην ελληνική αγορά των συνεργείων αυτοκινήτων δεν υπάρχουν γενικά συνεργεία που να 

καλύπτουν κάθε είδους εργασία και επισκευή που θα χρειαστεί οποιοδήποτε αυτοκίνητο ή μηχάνημα έργου του 
Δήμου, δηλαδή δεν υπάρχουν συνεργεία τα οποία αναλαμβάνουν εργασίες και επί μικρών επιβατικών και επί 
μηχανημάτων έργου και φορτηγών, η παρούσα μελέτη για την ανάθεση των εργασιών συντήρησης των οχημάτων 
βασίζεται στην ομαδοποίηση των οχημάτων και στο είδος των εργασιών ανά ομάδα οχημάτων. 
 
Οι ομάδες οχημάτων είναι τρεις (3) (Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ) και φαίνονται στον Πίνακας 1. 
 

Πίνακας 1 
Ομάδες Οχημάτων 

α/α Είδος Οχήματος Κατασκευαστής 
Αρ. 

Κυκλοφορία
ς 

Έτος 1ης 
Κυκλοφορία

ς 
Κινητήρας 

ΚΑ 
Υπηρεσίας 

  ΟΜΑΔΑ Ι ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ-ΦΟΡΤΗΓΑ-ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
1 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES ΚΗΥ 1428 1998 Πετρέλαιο 20 

2 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES KHY 1427 1998 Πετρέλαιο 20 

3 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ IVECO KHY 9447 2008 Πετρέλαιο 20 

4 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES ΚΗΥ 5293 2014 Πετρέλαιο 20 

5 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MAN KHY 9429 2005 Πετρέλαιο 70 

              

  ΟΜΑΔΑ ΙΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 
1  ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU ME 48034 2000 Πετρέλαιο 30 

2  ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU ME 48039 2000 Πετρέλαιο 30 

3 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ KOMATSU ME 48021 1999 Πετρέλαιο 30 

4 
ΟΧΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ 

UNIMOG U-300 ΜΕ 106394 2009 Πετρέλαιο 30 

              

  ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ ΛΟΙΠΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 
1 (ΗΜΙ)ΦΟΡΤΗΓΟ 4x4 MAZDA KHY 1473 1999 Βενζίνη 30 

2 (ΗΜΙ)ΦΟΡΤΗΓΟ  NISSAN NAVARA KHY 9477 2009 Πετρέλαιο 30 

3 (ΗΜΙ)ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN NAVARA KHY 9518 2010 Πετρέλαιο 30 





 

 

4 (ΗΜΙ)ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN NAVARA KHY 9519 2009 Πετρέλαιο 30 

5 (ΗΜΙ)ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN NAVARA ΚΗΥ 9553  Πετρέλαιο 30 

6 (ΗΜΙ)ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI KHY 9435 2005 Πετρέλαιο 25 

7 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ OPEL CORSA KHY 9413 2001 Βενζίνη 10 

8 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ NISSAN PIC 4X4 KHY 9494 2009 Πετρέλαιο 70 

9 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ MITSYBISHI L200 4X4 KHY 9496 2009 Πετρέλαιο 70 

 
Οι ομάδες των εργασιών φαίνονται στον Πίνακας 2. 

Πίνακας 2 
Ομάδες Εργασιών 

Κωδικός 
Τμήματος 

Ομάδα Οχημάτων Περιγραφή εργασιών 

Α.1.1 
Ι 

Απορριμματοφόρα, Φορτηγά, 
Λεωφορείο 

Κινητήρας, κιβώτιο ταχυτήτων, συμπλέκτης, εμπρόσθιο 
σύστημα, σύστημα ανάρτησης (σούστες, αποσβεστήρες 
κλπ), αεροσυμπιεστής, διαφορικό, μηχανισμός καμπίνας, 
κλιματισμός-αερισμός καμπίνας, σύστημα πέδησης, 
ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά συστήματα (εργασία και ανταλλακτικά) 

Α.1.2 
ΙΙ 

Μηχανήματα Έργου 

Κινητήρας, κιβώτιο ταχυτήτων, συμπλέκτης, εμπρόσθιο 
σύστημα, σύστημα ανάρτησης (σούστες, αποσβεστήρες 
κλπ), αεροσυμπιεστής, διαφορικό, μηχανισμός καμπίνας, 
κλιματισμός-αερισμός καμπίνας, σύστημα πέδησης, 
ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά συστήματα (εργασία και ανταλλακτικά) 

Α.1.3 
ΙΙΙ 

Λοιπά αυτοκίνητα 

Κινητήρας, κιβώτιο ταχυτήτων, συμπλέκτης, εμπρόσθιο 
σύστημα, σύστημα ανάρτησης (σούστες, αποσβεστήρες 
κλπ), αεροσυμπιεστής, διαφορικό, σύστημα πέδησης, 
ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά συστήματα, κλιματισμός (εργασία και 
ανταλλακτικά) 

Α.2.1 
Ι & ΙΙ 

Απορριμματοφόρα, Φορτηγά, 
Λεωφορείο, Μηχανήματα Έργου 

Ανταλλακτικά 

Α.2.2 
ΙΙΙ 

Λοιπά αυτοκίνητα 
Ανταλλακτικά 

Α.3 
Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 

Όλα τα οχήματα 
Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών μερών (εργασία και 
ανταλλακτικά) 

Α.4 
Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 

Όλα τα οχήματα 
Συντήρηση και επισκευή οργάνων ελέγχου ταχύτητας 
οχήματος, ταχογράφων (εργασία και ανταλλακτικά) 

Α.5 
Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 

Όλα τα οχήματα 
Συντήρηση – επισκευή αντλιών πετρελαίου, υπερσυμπιεστών 
κ.α. (εργασία και ανταλλακτικά) 

Β.1 
Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 

Όλα τα οχήματα 

Ελασματουργικές εργασίες σώματος υπερκατασκευής, 
υδραυλικά συστήματα, μηχανικά ή πνευματικά συστήματα 
υπερκατασκευής, ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά συστήματα 
υπερκατασκευής, στεγανοποίηση (τσιμούχες, λάστιχα κλπ), 
συμπιεστές απορριμμάτων 

Β.2 
Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 

Όλα τα οχήματα 
Φανοποιεία οχημάτων (εργασία και ανταλλακτικά) 

Γ.1 
Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 

Όλα τα οχήματα 
Προμήθεια ελαστικών, συντήρηση ελαστικών  (εργασία και 
ανταλλακτικά) 

Γ.2 
Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 

Όλα τα οχήματα 
Πλύσιμο, γρασάρισμα (εργασία) 

 





 

 

 
Με την ανωτέρω ομαδοποίηση των οχημάτων και των εργασιών, ο Δήμος θα μπορέσει να καλύψει τις 

ανάγκες συντήρησης των οχημάτων του. 
Οι κυριότερες εργασίες που προκύπτουν ανά είδος επισκευής, και οι οποίες πιθανόν να προκύψουν κατά τη 

διάρκεια του έτους, δίδονται ενδεικτικά ομαδοποιημένες στο Παράρτημα Α. Οι κυριότερες εργασίες πιθανόν να 
απαιτούν και ανταλλακτικά για την αποπεράτωσή τους και δεν αποκλείουν άλλες δευτερεύουσες εργασίες που 
τυχόν θα προκύψουν και δεν μπορούν να προβλεφθούν. Η προσφορά των συμμετεχόντων θα πρέπει να καλύπτει 
όλες τις εργασίες επισκευής και συντήρησης (και τα ανταλλακτικά εφόσον περιλαμβάνονται) που περιλαμβάνει 
κάθε κωδικός προσφοράς.  

 
 

 
 

28/11/2019 
Συντάχθηκε 

28/11/2019 
Ελέγχθηκε και Θεωρήθηκε 

 Ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας 

Χρήστος Χασάπης 
Μηχανικός Δομικών Έργων ΤΕ 

Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος 
Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός ΠΕ 
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4 .  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντικείμενο της προμήθειας 

Η παρούσα μελέτη αφορά στις εργασίες επισκευής και συντήρησης σε εξωτερικά συνεργεία 
συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων ανταλλακτικών, όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, 
για εργασίες που τυχόν θα προκύψουν το έτος 2020.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Τεχνικές Προδιαγραφές - Σύνταξη Προσφορών 

Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν τους τιμοκαταλόγους με τα γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα οχήματα της 
ομάδας οχημάτων (Πίνακας 1) για τα οποία θα υποβάλει προσφορά. Οι κατατεθειμένοι τιμοκατάλογοι μπορούν 
λόγω του μεγάλου όγκου τους και για μεγαλύτερη ευχρηστία να κατατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή (CD). 

 
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν Τεχνική Προσφορά στην οποία θα δηλώνει: 
 

1)  το τεχνικό προσωπικό ή τεχνικούς φορείς που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την 
παροχή των υπηρεσιών  
2) τον τεχνικό εξοπλισμό, τα μηχανήματα και τις εγκαταστάσεις που διαθέτει ο πάροχος υπηρεσιών 
3) δέχεται τον έλεγχο στο συνεργείο τους από την Επίβλεψη η οποία θα ορίζεται από την υπηρεσία όποτε η 

Επίβλεψη θεωρεί ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος. 

 
4) Ότι πληροί τους παρακάτω Ειδικούς όρους:  

α. Ο τιμοκατάλογος που συνοδεύει την οικονομική του προσφορά πρέπει να περιέχει τα ανταλλακτικά 
που αφορούν στα αντίστοιχα οχήματα του Δήμου και είναι τα γνήσια που προτείνει 
β. Εντός 24 ωρών, από την γραπτή ειδοποίηση της υπηρεσίας να είναι σε θέση ο ανάδοχος να προβεί 
στις απαραίτητες ενέργειες για την τεχνική επιθεώρηση του οχήματος, τον εντοπισμό της βλάβης και 
τον προσδιορισμό των απαιτούμενων εργασιών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών. 
γ. Σε περίπτωση ακινητοποίησης οχήματος στο δρόμο, ο ανάδοχος υποχρεούται να μεταβεί και να 
επισκευάσει επί τόπου το ακινητοποιημένο όχημα/μηχάνημα έργου όπου κι αν βρίσκεται αυτό.  

 
5) Η αναθέτουσα αρχή θεωρεί επιβεβλημένη την επιτόπια επίσκεψη και εξέταση των προς επισκευή και 

συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων προκειμένου οι οικονομικοί φορείς να αποκτήσουν ιδία αντίληψη του 
είδους και του τύπου των οχημάτων καθώς και των επισκευών που αυτά έχουν τύχει μέχρι σήμερα και να 
εκτιμήσουν τις εργασίες και τα υλικά-ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν για τη συντήρηση ή επισκευή τους, σε 
συνεννόηση με το Γραφείο Κίνησης της Τεχνικής Υπηρεσίας  & κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δημοτικό 
Κατάστημα Νικηφόρου τηλέφωνο 2521090910). 





 

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους 
βασιζόμενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν σε συνεννόηση με την υπηρεσία. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
δώσουν στους τύπους των υπερκατασκευών τους μηχανισμούς που αυτές φέρουν και στα προβλήματα που αυτές 
παρουσιάζουν.  

 
Οι συμμετέχοντες δύνανται να καταθέσουν προσφορά για οποιαδήποτε Τμήμα (Πίνακας 2).  
 
Αντίστοιχα θα ανακηρυχθούν μειοδότες ανά Τμήμα. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται 

να καταθέσουν προσφορά για εργασία και ανταλλακτικά για το σύνολο των οχημάτων του κάθε 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Επί των τιμών του καταλόγου θα προσφερθεί ποσοστιαία έκπτωση. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους 
βασιζόμενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν σε συνεννόηση με την υπηρεσία.   

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν στους τύπους των υπερκατασκευών τους μηχανισμούς που αυτές 
φέρουν και στα προβλήματα που αυτές παρουσιάζουν.  

 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν υποχρεούνται να καταθέσουν προσφορά για ανταλλακτικά για το 
σύνολο των οχημάτων του Δήμου. Επί των τιμών του καταλόγου θα προσφερθεί ποσοστιαία έκπτωση.  

Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν το Δήμο όσον αφορά στη διάθεσή 
τους ανά τύπο οχήματος και υπερκατασκευής. 

Η διάθεση και κατανομή των προαναφερόμενων ποσών θα γίνει βάσει των πραγματικών αναγκών της 
υπηρεσίας οι οποίες θα εμφανιστούν για ένα έτος από την υπογραφή των συμβάσεων.  

 

 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

Διαδικασία εκτέλεσης των εργασιών 
Διαδικασία 

 Το υπεύθυνο Τμήμα για τη διαχείριση και συντήρηση των οχημάτων εκδίδει «ΕΝΤΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ» (στο εξής «Εντολή») που θα 
αναγράφει περιληπτικά το είδος των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης και επισκευής. Στο έντυπο 
αναγράφεται από τον υπεύθυνο του συνεργείου ότι αδυνατεί να εκτελέσει εν μέρει ή στο σύνολο τις 
συγκεκριμένες εργασίες συντήρησης και επισκευής. 

 Η αρμόδια επιτροπή ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (στο εξής «Επιτροπή 
Συντήρησης») προωθεί την Εντολή σε συνεργαζόμενο ιδιωτικό συνεργείο, συνοδευόμενη από «ΔΕΛΤΙΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ» (στο εξής «Δελτίο») 

 Το ιδιωτικό συνεργείο υποχρεούται, σε χρόνους που αναφέρονται στο άρθρο 6, να προβεί στις απαραίτητες 
ενέργειες για την τεχνολογική επιθεώρησή του οχήματος, τον εντοπισμό της βλάβης και τον προσδιορισμό των 
απαιτούμενων εργασιών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών. Στη συνέχεια το ιδιωτικό συνεργείο υποχρεούται να 
συμπληρώσει στο Δελτίο τις τεχνικές διαπιστώσεις που έκανε κατά τον έλεγχο του αυτοκινήτου, όλες τις 
επισκευαστικές εργασίες ή εργασίες συντήρησης που απαιτούνται, καθώς και τα εξαρτήματα, ανταλλακτικά 
κλπ που θα χρησιμοποιηθούν με τις αντίστοιχες δαπάνες. 

 Το Δελτίο αυτό διαβιβάζεται στην Επιτροπή Συντήρησης για επανέλεγχο με τις παρατηρήσεις του συνεργείου, 
ώστε να δοθεί η τελική έγκριση για την επισκευή ή συντήρηση με την έκδοση απόφασης «ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ» (στο εξής «Απόφαση Επιτροπής»).  

 Το συνεργείο υποχρεούται να επισκευάσει το όχημα ή να αντικαταστήσει εξαρτήματα κλπ με χρήση νέων 
ανταλλακτικών εντός διαστήματος που θα ορισθεί σε συνεννόηση με την υπηρεσία κατά την συμπλήρωση του 
Δελτίου. 
 
Η εν λόγω διαδικασία θα τηρείται για κάθε τιμολόγιο ξεχωριστά, φωτοαντίγραφα δε των ως άνω εντύπων θα 

υποβάλλονται στην διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών συνοδεύοντας το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής. 
 
Επισημαίνεται ότι: 

 Ο δήμος έχει τη δυνατότητα, απευθυνόμενος στον επίσημο αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή του εκάστοτε υλικού 
το οποίο προορίζεται προς συντήρηση και επισκευή, να εξετάζει την ορθότητα των προτεινόμενων κάθε φορά 
εργασιών, την καταλληλότητα των προτεινόμενων ανταλλακτικών, έτσι ώστε να τηρούνται οι προδιαγραφές 
κατασκευής και λειτουργίας του συνόλου και να διασφαλίζεται η σωστή και μέσα στα πλαίσια των 
προδιαγραφών της λειτουργία του τροχαίου υλικού του.  





 

 

 Ο δήμος έχει τη δυνατότητα να διασταυρώνει με άλλο συνεργείο τον απαιτούμενο χρόνο για την εκάστοτε 
επισκευή/συντήρηση. 

 Ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα έρευνας στην αγορά για το ύψος των προσφερόμενων τιμών, είτε αρχικά είτε 
διαδοχικά, εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης. 

 δίνεται η δυνατότητα στην υπηρεσία εφόσον κρίνει απαραίτητο να διασταυρώνει το χρόνο τιμολόγησης των 
ωρών εργασίας σε σχέση με το βιβλίο εισερχομένων εξερχομένων οχημάτων, εφόσον το βιβλίο αυτό βρίσκεται 
σε ισχύ από την κείμενη φορολογική νομοθεσία. 

 Ο δήμος δύναται, μετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης και τη σύνταξη του Δελτίου μετά ή άνευ 
ανταλλακτικών από το συνεργείο, να αποφασίσει να μην προχωρήσει στην αποκατάσταση αυτής και απλώς να 
καταβάλει στον ανάδοχο την αξία της εργασίας του έως τη φάση της διάγνωσης της βλάβης, αφού ο ανάδοχος 
παραδώσει στον Δήμο το ελεγμένο μηχανικό μέρος στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. 

 Ο δήμος μπορεί να προμηθευτεί τα απαραίτητα ανταλλακτικά από άλλον προμηθευτή και να τα παραδώσει στο 
συνεργείο για την τοποθέτησή τους. 

 Κατά την διάρκεια παραμονής οχήματος ή οχημάτων στον χώρο του αναδόχου, αυτός είναι κύρια και 
αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε είδους ζημιά ή απώλεια που πιθανόν θα προκληθεί από υπαιτιότητα του 
προσωπικού του ή άλλης αιτίας μέχρι παράδοσης αυτού στον Δήμο Παρανεστίου. Ο Δήμος διατηρεί το 
δικαίωμά για αποζημίωση μερική ή ολική για το ζημιωθέν όχημα. 

 Οι μειοδότες δεν θα ενεργούν αυτοβούλως στην αποσυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών, στην 
διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση ανταλλακτικών, στη λήψη απόφασης για την επισκευή, στην εφαρμογή 
νέων ανταλλακτικών, στην επανασυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών και γενικά στην επισκευή χωρίς 
σε κάθε περίπτωση τη σύμφωνη γνώμη της Επίβλεψης. 

 Στην διάρκεια όπου το Δημοτικό όχημα βρίσκεται στον χώρο του μειοδότη, αυτός είναι κύρια & αποκλειστικά 
υπεύθυνος για κάθε είδους ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου μέχρι 
παράδοσης αυτού & ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμά για αποζημίωση μερική είτε ολική για το ζημιωθέν όχημα. 

 Εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την υπηρεσία, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει Τεχνική Έκθεση 
από τον ανάδοχο για ειδικά ζητήματα (αιτία βλάβης, ακριβής διάγνωση, λεπτομερής περιγραφή της βλάβης ή 
της κατάστασης του οχήματος, προέλευση ανταλλακτικών, πρόταση για χρήση μεταχειρισμένων ανταλλακτικών 
κλπ) 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

Επικοινωνία 
Η γραπτή επικοινωνία μεταξύ Δήμου & μειοδότη, εάν δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, θα διακινείται μέσω 

τηλεομοιοτυπίας (fax) & θα είναι δεσμευτική για τα συμβαλλόμενα μέρη. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5 ο 
Εγγύηση Επισκευών 

Ο χρόνος εγγύησης μετά την πάροδο του οποίου διενεργείται η οριστική παραλαβή των επισκευών ορίζεται 
κατ’ ελάχιστο σε 12 μήνες. 

Κάθε βλάβη ή και κακοτεχνία που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα των 12  μηνών οφειλόμενη σε 
κακή ποιότητα εργασιών και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά 
πρέπει να επανορθώνεται το συντομότερο από της ειδοποίησης της υπηρεσίας. 

Εάν παρέλθει η προθεσμία επισκευής και ο ανάδοχος δεν ενεργήσει για την επισκευή της βλάβης, τότε ο 
Δήμος μπορεί να επισκευάσει το ελαττωματικό μέρος και να χρεώσει την αξία του τιμολογίου στον ανάδοχο 
παρακρατώντας το αντίστοιχο ποσό από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 ο 

Χρόνος Ανταπόκρισης - Προθεσμία Παράδοσης 
Η ανταπόκριση του προμηθευτή σε αίτημα της υπηρεσίας για εργασίες επισκευής και συντήρησης θα είναι 

άμεση εντός του επόμενου 24ώρου για συνηθισμένες επισκευές και εντός της ίδιας ημέρας εφόσον η Εντολή 
Τεχνικής Επιθεώρησης Επισκευής Οχήματος και προμήθειας Υλικών» φέρει την ένδειξη «ΕΠΕΙΓΟΝ». Η μη 
ανταπόκριση του συνεργείου αποτελεί λόγο έκπτωσης.  

Η προθεσμία παράδοσης θα ορίζεται για κάθε επισκευή μετά από συμφωνία με την υπηρεσία και θα εξαρτάται 
από την έκταση και σοβαρότητα αυτής. 

Η προθεσμία παράδοσης του επισκευασμένου/συντηρημένου οχήματος, αναγράφεται τόσο στο Δελτίο όσο και 
στην Απόφαση της Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3. Η προθεσμία παράδοσης του 
επισκευασμένου/συντηρημένου οχήματος ξεκινάει από την επομένη της παραλαβής από το συνεργείο της Εντολής 
της Επιτροπής. 





 

 

.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 7 ο 
Μεταφορά οχημάτων και ανταλλακτικών  

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά και παράδοση των 
αντίστοιχων μηχανικών μερών στην περίπτωση που το προς επισκευή εξάρτημα αποσυναρμολογηθεί εντός του 
δημοτικού συνεργείου επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν 
θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου μέχρι παράδοσης αυτών. 

Εφόσον οποιαδήποτε χρονική στιγμή το όχημα ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
μεταβεί επί τόπου και να επισκευάσει τη βλάβη ή να αναλάβει αδαπάνως την μεταφορά του οχήματος στο 
συνεργείο του. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 ο 

Παραλαβή Εργασιών 
Η παραλαβή των επισκευασμένων μερών ή/και των ανταλλακτικών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή 

παραλαβής και μετά από δοκιμές και έλεγχο αυτών κατά την κρίση της. Στη συνέχεια θα υπογράφεται το σχετικό 
πρωτόκολλο. 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι η ποιότητα των ανταλλακτικών δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές 
τεχνικές προδιαγραφές ή εμφανίζονται ελαττώματα κλπ ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει ή να 
βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και εάν δεν συμμορφωθεί με αυτό εντός οριζόμενης από την 
Υπηρεσία προθεσμίας ή παρέλθει η παραπάνω προθεσμία και δεν ενεργήσει για την επισκευή της βλάβης, τότε ο 
Δήμος μπορεί να αγοράσει τα καταστραφέντα ή ελαττωματικά υλικά απ' ευθείας από το εμπόριο, να επισκευάσει το 
ελαττωματικό μέρος και να χρεώσει την αξία του τιμολογίου στον ανάδοχο με κράτηση από τον λογαριασμό της 
πιστοποίησης ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 ο 
Ποιότητα Υλικών – Έλεγχος Αυτών 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση σε θέση να αποδείξουν τη γνησιότητα αλλά και 
καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων – προτεινόμενων ανταλλακτικών καθώς και την εκπαίδευση και εξειδίκευση 
του προσωπικού τους. 

Οι εργασίες & τα ανταλλακτικά θα είναι αρίστης ποιότητας και γνήσια. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να 
ελέγχει τα δείγματα των προσφερομένων ειδών να στέλνει αυτά κατά την κρίση του σε οποιοδήποτε εργαστήριο για 
εξακρίβωση των τεχνικών τους χαρακτηριστικών, με δαπάνη των προμηθευτών.  

Σε κάθε περίπτωση θα χρησιμοποιούνται τα γνήσια ανταλλακτικά τα οποία προτείνονται από τα εργοστάσια 
κατασκευής των αντίστοιχων οχημάτων. Απορρίπτονται ανταλλακτικά ιμιτασιόν και ανταλλακτικά που δεν είναι 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών των οχημάτων και των αντίστοιχων 
μηχανικών μερών τους κατά περίπτωση. Για τα οχήματα που διαθέτει ο Δήμος μας και δεν υπάρχει πλέον 
αντιπροσωπεία στη χώρα μας, ούτε ανταλλακτικά με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, ο μειοδότης μπορεί να 
προτείνει μεταχειρισμένα ανταλλακτικά με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά. 

Σε περίπτωση που απαιτείται ανταλλακτικό το οποίο λόγω τύπου ή λόγω έλλειψης στην αγορά, ο ανάδοχος 
μειοδότης θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ανεύρεσης & προμήθειας του ανταλλακτικού για 
λογαριασμό του Δήμου, μετά από συνεννόηση. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση σε θέση να αποδείξουν τη γνησιότητα αλλά και 
καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων – προτεινόμενων ανταλλακτικών καθώς και την εκπαίδευση και εξειδίκευση 
του προσωπικού τους. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 ο 

Ποινικές Ρήτρες 
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή 
δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης λαμβανομένων υπόψη 
των παρατάσεων.. 
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί 
να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να 





 

 

συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως 
άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης, 
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη 
συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
 
Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των προθεσμιών συντήρησης του εκάστοτε οχήματος όπως έχει συμφωνηθεί και 
αναγραφεί στην Απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων για την «Εισαγωγή οχήματος σε 
ιδιωτικό συνεργείο» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της Μελέτης, 
υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προθεσμίας 

συντήρησης του εκάστοτε οχήματος, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% της προθεσμίας συντήρησης του εκάστοτε οχήματος, επιβάλλεται 
ποινική ρήτρα 10% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 

 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

 

 
28/11/2019 
Συντάχθηκε 

28/11/2019 
Ελέγχθηκε και Θεωρήθηκε 

 Ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας 

Χρήστος Χασάπης 
Μηχανικός Δομικών Έργων ΤΕ 

Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος 
Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός ΠΕ 

 

 
 
  





 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ, ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ, ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ, ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ κ.α. (απορριμματοφόρων, φορτηγών, , 

επιβατικών, κ.λ.π.) 

α/α Εργασία 
Οχήματα 

Φορτ. & 
Απορ/ρα 

Μηχανήματα 
Έργου 

<3,5tn < 5tn >5tn <100ΗP >100ΗP 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 

1 Ρεκτιφιέ στροφάλου 4 4 6 4 6 

2 Εφαρμογή κουζινέτων 2 2 4 2 4 

3 Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 3 4 5 4 5 

4 Πλάνισμα καπακιού 3 4 5 4 5 

5 Πλάνισμα κορμού κινητήρα 3 4 5 4 5 

6 Αλλαγή δακτυλιδιών μπιελών και εφαρμογή πείρων 1 2 3 2 3 

7 Αντικατάσταση χιτωνίων 2 3 4 3 4 

8 Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρμογή 1 2 3 2 3 

9 Αλλαγή δακτυλιδίων εκκεντροφόρου και εφαρμογή 1 2 3 2 3 

10 Αλλαγή οδηγών βαλβίδων 1 2 3 2 3 

11 Αλλαγή εδρών βαλβίδων 1 2 3 2 3 

12 Φλάντζες τσιμούχες 1 2 3 2 3 

13 Ελατήρια 1 2 3 2 3 

14 Επισκευή μηχανισμού κίνησης βαλβίδων 1 2 3 2 3 

15 Ρύθμιση βαλβίδων 1 2 3 2 3 

16 Αλλαγή αντλία νερού 1 2 3 2 3 

17 Έλεγχος – επισκευή αντλίας καυσίμου 3 4 5 4 5 

18 Καθαρισμός ακροφύσιων ψεκασμού 2 3 4 3 4 

19 Επισκευή υπερσυμπιεστή 5 5 6 5 6 

20 Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα πετρελαίου 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

21 

SERVICE πετρελαιοκινητήρων: 
Αλλαγή λαδιών κινητήρα, αλλαγή φίλτρων: (λαδιού, 
αέρα, πετρελαίου, καμπίνας, τιμονιού), έλεγχος 
βαλβολινών σασμάν-διαφορικό, έλεγχος εμπρόσθιου 
συστήματος, έλεγχος ιμάντων  

3 3 3 3 3 

22 Έλεγχος καυσαερίων 2 2 3 2 3 

23 

SERVICE βενζινοκινητήρων: Αλλαγή λαδιών 
κινητήρα, αλλαγή φίλτρων: (λαδιού, αέρα, βενζίνης, 
καμπίνας), αλλαγή μπουζί, έλεγχος φρένων, έλεγχος 
εμπρόσθιου συστήματος, έλεγχος ιμάντων 

3 - - 2 3 

24 Εξαγωγή ψυγείου νερού και επανατοποθέτηση 2 3 4 3 4 

25 Επισκευή ψυγείου 3 5 6 5 6 

26 Αλλαγή ιμάντα 1 1 1 1 1 

27 Αντικατάσταση κολλάρου νερού 1 1 1 1 1 

28 Εξαγωγή θερμοστατών αλλαγή αυτών 1 1 1 1 1 

              

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

1 Αλλαγή φουρκέτες 2 3 4 4 4 

2 Αλλαγή συγχρόνιζε 2 3 4 4 4 

3 Αλλαγή ρουλεμάν 2 3 4 4 4 

4 Αλλαγή γραναζιών 2 3 4 4 4 

5 Αλλαγή φουρκέτες, συγχρονιζέ, ρουλεμάν, γραναζιών 8 15 15 15 15 

6 Επισκευή αργό γρήγορο (fuller) - 8 12 8 12 

7 Φλάντζες τσιμούχες - 5 6 5 6 





 

 

8 Πρωτεύων άξονας κομπλέ 4 5 5 5 5 

9 ∆ευτερεύων άξονας κομπλέ 4 5 3 5 5 

10 Πρωτεύων – ∆ευτερεύων – Ενδιάμεσος άξονας 8 10 10 10 10 

11 Σταυροί ταχυτήτων 5 7 11 7 11 

12 Σταθερά ταχυτήτων 4 4 4 4 4 

13 Επισκευή αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων - 16 16 - - 

              

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 

1 Επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη 2 3 4 3 4 

2 Επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη 2 3 4 3 4 

3 Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν 5 7 9 7 9 

4 Αντικατάσταση ζεύγη φερμουίτ 2 4 4 4 4 

5 Επισκευή δίσκου 2 3 4 3 4 

6 Επισκευή πλατώ 3 3 5 3 5 

7 Αλλαγή φυσούνας 3 4 5 4 5 

              

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ (σούστες , αποσβεστήρες κραδασμών) 

1 Αλλαγή αμορτισέρ 5 5 6 2 2 

2 Αλλαγή - επισκευή σούστες 4 5 7 2 2 

3 Αλλαγή μπρακέτα 3 4 5 4 5 

4 Αλλαγή σινεμπλόκ 2 3 5 2 2 

5 Αλλαγή κόντρες κλπ. 3 4 6 4 6 

              

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ 

1 Έλεγχος δικτύου αέρος 1 1 1 1 1 

2 Έλεγχος κεντρικής βαλβίδας 1 1 1 1 1 

3 Έλεγχος – αλλαγή φυσούνες τροχών 2 2 3 2 3 

4 Έλεγχος – αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων 3 3 4 3 4 

5 Έλεγχος – τορνίρισμα ταμπούρων 2 2 4 2 4 

6 
Έλεγχος - αλλαγή σιαγώνων φερμουίτ εμπρόσθιων 
τροχών 

3 4 5 4 5 

7 Έλεγχος – αλλαγή σιαγώνων οπίσθιων τροχών 3 4 5 4 5 

8 
Λίπανση – αντικατάσταση ρουλεμάν τροχών – 
μουαγιέ 

          

9 Λίπανση – αντικατάσταση ενός ρουλεμάν 1 2 3 2 3 

10 Τσιμούχες – δαχτυλίδια 1 2 3 2 3 

11 Εξαγωγή και επισκευή παντόφλας φρένων 2 3 4 3 4 

12 Αντικατάσταση τακάκια εμπρόσθιων τροχών 1 2 3 2 3 

13 Αλλαγή δύο ταμπούρων 3 3 5 3 5 

14 Αλλαγή 4 ελατηρίων 2 3 4 3 4 

              

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

1 Ακραξώνιο 2 3 3 3 3 

2 Πείρος ακραξωνίου 2 3 3 3 3 

3 Ρουλεμάν πείρων ακραξωνίων 2 3 3 3 3 

4 
Ακραξόνιο – Πείρος Ακραξονίου – Ρουλεμάν πείρων 
ακραξονίων 

5 6 8 6 8 

5 
Ρουλεμάν – Τσιμούχες μουαγιέ, Ροδέλες, Ροδέλες 
μεταλλικές 

3 4 6 4 6 

6 Γλίστρες – κουζινέτα - 8 8 8 9 

7 Τάπες πηροδακτυλιών           

8 Γρασσαδοράκια           

9 Αλλαγή ακρόμπαρα μικρής – μεγάλης μπάρας 2 3 4 4 6 

10 
Έλεγχος – επισκευή μηχανισμού διεύθυνσης 
(μηχανικός) 

2 3 5 4 6 

11 Έλεγχος – επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού 5 6 8 6 8 





 

 

12 Έλεγχος – επισκευή υδραυλικού ατέρμονα τιμονιού 6 7 10 7 10 

13 Αντικατάσταση αντλίας τιμονιού 3 4 5 4 5 

14 Έλεγχος – αλλαγή μαρκούτσια πιέσεως 2 3 4 3 4 

              

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ 

1 
Στρόφαλος, Ρουλεμάν, Ελατήρια κόφλερ (σετ), 
∆ακτυλίδια, Μπιέλες, Σετ ελατήρια, Σετ φλάντζες 

3 5 6 5 6 

2 Αντικατάσταση Σκάστρα κόφλερ 2 3 4 4 5 

3 Σετ φλάντζες κόφλερ κεφαλής 1 2 3 2 3 

4 Σετ ελατήρια κόφλερ           

5 Βαλβίδα κόφλερ 1 2 3 2 3 

6 Χιτώνιο κόφλερ           

7 Φίλτρα           

              

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

1 Επισκευή – αντικατάσταση πηνίο κορώνα ρουλεμάν 8 10 15 10 15 

2 Επισκευή – αντικατάσταση μειωτήρων – ημιαξονίων 5 6 8 6 8 

3 Φλάντζες τσιμούχες 3 4 5 4 5 

              

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΗΡΗΣΗ  ΚΑΜΠΙΝΑΣ-ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

1 Αντικατάσταση αμορτισέρ κουβουκλίου 2 3 4 2 2 

2 Αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης 1 2 3 2 2 

3 
Έλεγχος – επισκευή – αλλαγή υδραυλικής αντλίας 
ανύψωσης 

1 1 1 2 2 

4 Αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφής καμπίνας 2 2 2 2 2 

5 
Αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών και πίσω μέρους 
καμπίνας 

2 2 2 2 2 

6 Αντικατάσταση πατώματος καμπίνας 2 2 2 2 2 

7 Επισκευή συστήματος άρθρωσης καμπίνας στο σασί 3 5 6 1 1 

8 Επισκευή καθισμάτων αέρος 2 3 4 3 4 

9 
Αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, ελατηρίων και 
ταπετσαρίας κατά περίπτωση 

4 5 7 5 7 

10 Επισκευή μηχανισμού βάσης καθίσματος 4 5 6 5 6 

11 Αντικατάσταση εμπρόσθιου υαλοπίνακα 2 2 3 2 3 

12 Αντικατάσταση υπολοίπων υαλοπινάκων 2 2 3 2 3 

13 Επισκευή αρθρώσεων θυρών 2 2 2 2 2 

14 Αντικατάσταση μηχανισμών ανύψωσης παραθύρων 3 3 4 3 4 

15 Αντικατάσταση μηχανισμού ασφάλισης θυρών 3 3 5 3 5 

16 Τσιμούχες στεγανοποίηση 1 1 1 1 1 

17 
Καθαρισμός καμπίνας, καθίσματα, ταπετσαρίες, 
πλαστικά μέρη 

1 1 2 1 2 

              

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 

1 Αλλαγή καζανάκι εξάτμισης 5 5 7 5 7 

2 Αλλαγή σπιράλ εξάτμισης 2 3 4 3 4 

              

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ-ΒΑΦΗΣ 

1 Αντικατάσταση καθρέπτη με μπράτσο 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

2 Αντικατάσταση ντίζας και χειρολαβής πόρτας 1 1 1 1 1 

3 Αντικατάσταση καθίσματος οδηγού 1 1 1 1 1 

4 Αλλαγή κολλητού παρμπρίζ επιβατηγού 1 - - - - 

5 Αλλαγή κολλητού παρμπρίζ φορτηγού - 2 2 - - 

6 Αλλαγή παρμπρίζ μηχανήματος έργου - - - 2 2 

7 Αλλαγή σε λάστιχο παρμπρίζ επιβατηγού 1 - - - - 

8 Αλλαγή σε λάστιχο παρμπρίζ φορτηγού - 1 1 - - 

9 Αλλαγή προφυλακτήρα διαιρούμενου 1 2 2 - - 





 

 

10 Αλλαγή προφυλακτήρα 1 2 2 - - 

11 Αλλαγή σκαλοπατιού καμπίνας 1 0.5 0.5 - - 

12 Αλλαγή γρύλου τζαμιού 1 1 1.5 1 1.5 

13 Βαφή φτερών αυτοκινήτου 4 4 5 4 5 

14 Βαφή πόρτας φορτηγού 3 3 4 3 4 

15 Επισκευή κλειδαριάς 1 1 1.5 1.5 1.5 

16 Κατασκευή ταπετσαρίας καθίσματος 3 3 4 3 4 

              

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

1 Συντήρηση – επισκευή αντλιών μπεκ 4         

2 Έλεγχος καυσαερίων 1         

3 Έλεγχος τροφοδοσίας 2         

4 Επισκευή αντλίας πετρελαίου 5         

5 Εξαγωγή – επισκευή μπεκ 2         

6 Αλλαγή ρεγουλατόρου 2         

7 Έλεγχος ρεγουλατόρου 2         

8 Αλλαγή βοηθητικής αντλίας πιέσεως 2         

9 Αλλαγή ρύθμισης 2         

10 Εξαγωγή καθαρισμός ρεζερβουάρ και σέρβις TURBO 4         

              

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ 

1 Γενική επισκευή μίζας 4         

2 Αλλαγή μίζας 2         

3 Γενική επισκευή και έλεγχος δυναμό – αυτομάτου 4         

4 Αλλαγή δυναμό 2         

5 Έλεγχος και επισκευή φωτισμού 3         

6 Αλλαγή φαναριών 1         

7 Έλεγχος και επισκευή μίζας 4         

8 Έλεγχος και επισκευή δυναμό 4         

9 Αντικατάσταση εμπρός και πίσω φανών 2         

10 Έλεγχος και επισκευή φάρων 1         

11 Έλεγχος και επισκευή πλαινών και πίσω προβολέων 2         

12 
Έλεγχος και επισκευή μοτέρ και μπράτσων 
υαλοκαθαριστήρων 

3         

13 Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών παραθύρων 4         

14 Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών κλειδαριών 2         

15 Έλεγχος και επισκευή καλοριφέρ και αιρκοντίσιον 6         

16 Αντικατάσταση λαμπτήρων 0,20          

17 Αντικατάσταση μάκτρων υαλοκαθαριστήρων 0,20          

18 Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης οχήματος 8         

19 Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης υπερκατασκευών 8         

20 Έλεγχος και αντικατάσταση κόρνας 1         

21 Έλεγχος και επισκευή οργάνων (καντράν) 2         

22 Αντικατάσταση φανών 0,30          

23 Αλλαγή διακόπτη καλοριφέρ 2         

24 Αντικατάσταση ψυγείου 3         

25 Επισκευή καυστήρα 4         

 
 
 
 





 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
Απορριμματοφόρων – φορτηγών – πλυντηρίων κ.λ.π. 

α/α Εργασία Ώρες   α/α Εργασία Ώρες 

1 Αλλαγή box κολώνας container 7   318 Αλλαγή άρθρωσης εμβ. Φορείου 40 

2 Αλλαγή αεροφουσκας 5   319 
Αλλαγή άρθρωσης εμπρ. 
Καβαλετου 

10 

3 Αλλαγή ακρόμπαρου 2   320 
Αλλαγή άρθρωσης μπράτσου 
ανυψ. 

3.5 

4 Αλλαγή άκρου εμβόλου ανυψωτ. 2   321 Αλλαγή άρθρωσης πόρτας 8.5 

5 Αλλαγή άκρου εμβόλου μαχαιριού 6   322 
Αλλαγή άρθρωσης πόρτας 
container 

26.5 

6 Αλλαγή άκρου εμβόλου πόρτας 3.5   323 Αλλαγή άρθρωσης πρέσας 5 

7 Αλλαγή άκρου εμβόλου φορείου 6   324 
Αλλαγή άρθρωσης ράουλου 
container 

13.5 

8 Αλλαγή άκρου λεβιε 1   325 Αλλαγή άρθρωσης σώματος 5 

9 Αλλαγή αμορτισέρ 3   326 
Αλλαγή άρθρωσης τροχού 
container 

3.5 

10 Αλλαγή αναπνευστήρα (ταπα) 0.6   327 
Αλλαγή ασφάλειας βραχιονος 
σ.μ.α. 

33.5 

11 Αλλαγή αναστολέα σώματος 2.5   328 
Αλλαγή ασφάλειας γάντζου 
amplirol 

3.5 

12 Αλλαγή ανέμης 2.5   329 Αλλαγή ασφάλειας συγκρ.contain 20 

13 Αλλαγή αντλίας νερού 7   330 Αλλαγή ατέρμονα ανυψ.μηχ. 20 

14 Αλλαγή ανυψωτικού μηχανισμού 20   331 Αλλαγή βάκτρου εμβόλου 2 

15 Αλλαγή άξονα ραουλoυ 5   332 Αλλαγή βαλβίδας 2 

16 Αλλαγή άξονα 5   333 Αλλαγή βάνας 2 

17 Αλλαγή άξονα αντλίας 5   334 Αλλαγή βάνας τριοδης 2 

18 Αλλαγή άξονα ανυψωτ. Μηχανισμ. 7   335 Αλλαγή βάσεων εξάτμισης 2 

19 Αλλαγή άξονα κινήσεως σασμάν 3.5   336 Αλλαγή βάσεων κινητήρα 3.5 

20 Αλλαγή άξονα κινητήρα 8.5   337 
Αλλαγή βάσεων μπάρας 
ανυψωτικού 

2 

21 Αλλαγή άξονα μετάδοσης κίνησης 5   338 Αλλαγή βάσεων σκελετού 7 

22 Αλλαγή άξονα στήριξης ανατροπή 3.5   339 Αλλαγή βάσεων σώματος 7 

23 Αλλαγή άρθρωσης εμβ. Μαχαιριού 13.5   340 Αλλαγή βάσεων τροχών container 17 

24 
Αλλαγή άρθρωσης εμβ. Πόρτας 
Container 

20   341 Αλλαγή βάσεως στήριξης πόρτας 7 

25 Αλλαγή άρθρωσης εμβ. Προωθητήρα 50   342 Αλλαγή βάσης αντλίας 27 

26 
Αλλαγή άρθρωσης εμβ. Ράουλου 
Σταθερ/σης amplirol 

20   343 Αλλαγή βάσης βαρέλας ραουλοφ. 30 

27 Αλλαγή βάσης σκαλοπατιού 2   344 Αλλαγή βάσης ελατ.σωμ.πρεσσας 7 

28 Αλλαγή βάσης στοπ ανυψωτ.μηχαν 2   345 Αλλαγή βάσης εμβόλου πόρτας 8.5 

29 Αλλαγή βάσης υδραυλικού κινητ. 10   346 Αλλαγή βάσης μοτερ 10 

30 Αλλαγή βάσης χειριστηρίου 3.5   347 
Αλλαγή βάσης ράουλου 
σταθερ/σης τζαβετας 

17 

31 Αλλαγή βραχίονα ανυψωτ. Μηχαν. 3.5   348 Αλλαγή ελατηρίου χειριστηρίου 1.16 

32 Αλλαγή βραχίονα ελξης container 7   349 Αλλαγή εμβολoυ υδραυλ.αντλίας 3.5 

33 Αλλαγή γαντζου ασφαλ.πόρτας 5   350 Αλλαγή εμβόλου αέρα 1 





 

 

34 Αλλαγή γαντζου ασφαλισης amplirol 10   351 Αλλαγή εμβόλου ανυψωτικού 3.5 

35 Αλλαγή γάντζου ελξης container 7   352 Αλλαγή εμβόλου βαλβίδας 2 

36 Αλλαγή γάντζου πόρτας 7   353 Αλλαγή εμβόλου γάντζου 2 

37 Αλλαγή γλίστρας norba 4   354 Αλλαγή εμβόλου κτενιού 3 

38 Αλλαγή γλίστρας ανυψωτ.μηχαν. 2   355 Αλλαγή εμβόλου μαχαιριού 17 

39 Αλλαγή γλίστρας προωθητήρα 3.5   356 Αλλαγή εμβόλου ποδαρικών 17 

40 Αλλαγή γραναζιού 5   357 Αλλαγή εμβόλου πόρτας 3.5 

41 Αλλαγή γραναζιού μίζας 3.5   358 
Αλλαγή εμβόλου πόρτας 
ημιρυμ/νου 

7 

42 Αλλαγή γωνίας τυμπάνου 7.5   359 Αλλαγή εμβόλου προωθητήρα 17 

43 Αλλαγή δείκτη ελαίου 1   360 
Αλλαγή εμβόλου συρ.πόρτας 
ημιρυμ/νου 

10 

44 Αλλαγή δέλτα 13   361 Αλλαγή εμβόλου τηλεσκοπικού 10 

45 Αλλαγή διακόπτη 1   362 Αλλαγή εμβόλου φορείου 14 

46 Αλλαγή διακόπτη χειρισμού συμπ 1   363 Αλλαγή εμβόλου φορείου συμπιες 33.5 

47 Αλλαγή ελάσματος φωτοκύτταρου 2   364 Αλλαγή εμβόλου χειριστηρίου 2 

48 Αλλαγή ελαστ.παρεμβ.πόρτας σμα 10   365 
Αλλαγή εμπροσθ. Μερους 
σκελετού 

17 

49 Αλλαγή ελαστ.σωλ.πιες. Με ακρα 2   366 Αλλαγή εμπρόσθιας μπάρας 10 

50 Αλλαγή ελαστ.σωλ.πιες.γαντζου 2   367 Αλλαγή επαγωγικού (φωτοκυττ) 3.5 

51 Αλλαγή ελαστικού ανυψωτικού 2   368 Αλλαγή επαφής 2 

52 Αλλαγή ελαστικού εισαγωγής 2   369 Αλλαγή ερταλον κουζινεττου 0.6 

53 Αλλαγή ελαστικού ποδιάς 0.6   370 Αλλαγή ζύγι 2 

54 Αλλαγή ελαστικού πόρτας 2   371 
Αλλαγή ηλεκτρ. Βαλβ. Ψεκ. 
Ύδατος 

0.6 

55 Αλλαγή ελαστικού στεγανοποίησης 2   372 Αλλαγή ηλεκτρ. Συστημ. Ανυψωτ. 3.5 

56 Αλλαγή ελατηρίου έλξεως 0.5   373 Αλλαγή ηλεκτροβαλβιδας 2 

57 Αλλαγή ελατηρίου σώματος 0.6   374 Αλλαγή θερμικού ηλεκτρ. Κυκλ. 2 

58 Αλλαγή ελατηρίου 2   375 Αλλαγή θηλείας container 14 

59 Αλλαγή καρδιάς αντλίας 7   376 Αλλαγή καδένας 37 

60 Αλλαγή καρέ άξονα 1   377 Αλλαγή καλωδιώσεως 8.5 

61 Αλλαγή κατανεμητή 1   378 Αλλαγή κάμερας 2 

62 Αλλαγή κεντρ. Ράουλου τυμπάνου 7   379 Αλλαγή κανόνα χειριστηρίου 2 

63 Αλλαγή κεντρ. Τμημ. Προωθητήρα 33.5   380 Αλλαγή κανονιού 5 

64 Αλλαγή κεντρικων δοκων σώματος 10   381 Αλλαγή μεταλλάκτη 2 

65 Αλλαγή κεφαλής πλυστικού 10   382 Αλλαγή μίζας 2 

66 Αλλαγή κεφαλής τερματ.διακόπτη 1   383 Αλλαγή μισού εμπρ.τμημ.σκελ. 33.5 

67 Αλλαγή κιτ οπισθ.παρακ. 2   384 Αλλαγή μισού τυμπάνου 60 

68 Αλλαγή κιτ χειριστηρίου 1.5   385 Αλλαγή μόνιτορ 2 

69 Αλλαγή κολώνας τζαβεττας 33.5   386 Αλλαγή μπάρας ανυψωτικού 3 

70 Αλλαγή κολώνων container 50   387 
Αλλαγή μπάρας εμβ. Ράουλου 
Σταθερ/σης amplirol 

17 

71 Αλλαγή κολώνων οροφής 17   388 Αλλαγή μπάρας σουστών 10 

72 Αλλαγή κολώνων πατώματος 10   389 Αλλαγή μπάρας τιμονιού 7 

73 Αλλαγή κολώνων σώματος 17   390 Αλλαγή μπουτον 0.16 

74 Αλλαγή κομπλερ 10   391 Αλλαγή μπουτον ηλεκτρ.χειριστ. 1 





 

 

75 Αλλαγή κομπλερ τροχών μειωτήρα 3.5   392 Αλλαγή μπουτονιέρας 2 

76 Αλλαγή κουζινετου 3.5   393 Αλλαγή μπράτσου ανυψ.μηχαν. 2 

77 Αλλαγή κοχυλιού 20   394 Αλλαγή ντίζας κλίσεως ανυψωτ. 2 

78 Αλλαγή κρεμάστρας ανυψωτικού 10   395 Αλλαγή ντίζας τηλεχειρισμού 2 

79 Αλλαγή κρεμάστρας ημιρυμ/νου 7   396 Αλλαγή ξύστρας φορείου σμα 10 

80 Αλλαγή κρεμάστρας με γλιστρες 1.5   397 Αλλαγή οδηγών προωθητήρα 13.5 

81 Αλλαγή κρουπον 2   398 Αλλαγή οδηγών πατώματος 57 

82 Αλλαγή κτενιού 7   399 Αλλαγή όλων των φίλτρων 10 

83 Αλλαγή λαδιού 0.5   400 Αλλαγή ορθοστάτη προωθητ. 14 

84 Αλλαγή λαδιού υδρ.κυκλωμ. Σμα 3.5   401 Αλλαγή ουρανού container 83.5 

85 Αλλαγή λαμαρίνας λάστιχου 3.5   402 Αλλαγή ουρανού πρέσας 53.5 

86 Αλλαγή λασπωτήρα 2   403 Αλλαγή πατώματος container 67 

87 Αλλαγή λάστιχου εισαγωγης 3.5   404 Αλλαγή πατώματος πρέσας 67 

88 Αλλαγή λάστιχου μπάρας ανυψωτικού 2   405 Αλλαγή πελμάτων ανυψωτικού 3.5 

89 Αλλαγή λάστιχου σκελετού 0.8   406 Αλλαγή πετάλου φωτοκύτταρου 2 

90 Αλλαγή λεβιέ χειριστηρίου 1   407 Αλλαγή πηνίου 2 

91 Αλλαγή μαχαιριού πρέσας 27   408 Αλλαγή πι καδένας 30 

92 Αλλαγή μειωτή 10   409 Αλλαγή πι οδηγών προωθητήρα 17 

93 Αλλαγή μερών τυμπάνου 50   410 Αλλαγή πι ολίσθησης γλίστρας 6 

94 Αλλαγή πλαϊνού τραβέρσας 17   411 Αλλαγή πιεζοστατη 2 

95 Αλλαγή πλαϊνών καπακ.εμβ.πορτ. 7   412 Αλλαγή πίνακα container 10 

96 Αλλαγή πλαϊνών σώματος 67   413 Αλλαγή πιστολιου 2 

97 Αλλαγή πλακάκιου αντλίας 3.5   414 
Αλλαγή πλαϊνού σκάφης 
ανυψωτικού 

17 

98 Αλλαγή πλακέτας 2   415 Αλλαγή ρουλεμάν καβαλέτου 3.5 

99 Αλλαγή πλάτης φορείου 23.5   416 Αλλαγή ρουλεμάν μαχαιριού 5 

100 Αλλαγή πλατω 17   417 Αλλαγή ρουλεμάν πλατω 3.5 

101 Αλλαγή ποδαρικού 7   418 Αλλαγή ρουλεμάν πόρτας ημιρυμ/ 7 

102 Αλλαγή ποδιάς 7   419 Αλλαγή ρουλεμάν πρέσας 8 

103 Αλλαγή πορτάκι 3.5   420 Αλλαγή ρουλεμάν ράουλου 2 

104 Αλλαγή πορτάκι container 3.5   421 Αλλαγή ρυθμιστή 2 

105 Αλλαγή πορτάκι container σμα 3.5   422 Αλλαγή σασμάν 10 

106 Αλλαγή πορτάκι φορτ.πρεσσας 3.5   423 Αλλαγή σιδηροσωληνα 1 

107 Αλλαγή πόρτας 17   424 Αλλαγή σκαλοπατιού 2 

108 Αλλαγή πόρτας container 10   425 Αλλαγή σκάφης μύλου 3.5 

109 Αλλαγή πριζας 2   426 Αλλαγή σκάφης πρέσας 20 

110 Αλλαγή προβολεα 0.6   427 Αλλαγή σκελετού 17 

111 Αλλαγή προεκτ.σε γαντζ.μπρατς. 2   428 Αλλαγή σταυρού 0.6 

112 Αλλαγή προωθητήρα 27   429 Αλλαγή στεγανών 3.5 

113 Αλλαγή πύρου 1   430 
Αλλαγή στεγανών εμβολ. Ανυψ. 
Container 

3.5 

114 Αλλαγή πύρου εμβ.ράουλου σμα 1   431 Αλλαγή στεγανών εμβολ. Ανυψωτ. 1 

115 Αλλαγή πύρου ραουλ.κυλ.φορ. 2   432 
Αλλαγή στεγανών εμβολ. 
Ασφαλισης Container 

3.5 

116 Αλλαγή πύρων συμπλ. Container 5   433 
Αλλαγή στεγανών εμβολ. Γαντζου 
Amplirol 

3.5 





 

 

117 Αλλαγή ράουλου 3.5   434 Αλλαγή στεγανών εμβολ. Κτενιου 1 

118 Αλλαγή ράουλου container 10   435 Αλλαγή στεγανών εμβολ. Μαχαιρ. 3 

119 Αλλαγή ράουλου κυλ.φορείου σμα 10   436 Αλλαγή στεγανών εμβολ. Πόρτας 1 

120 Αλλαγή ράουλου παλάντζας 5   437 Αλλαγή στεγανών εμβολ. Προωθ. 7 

121 Αλλαγή ραουλοφωλιας 5   438 
Αλλαγή στεγανών εμβολ. Συγκρ. 
Container 

3.5 

122 Αλλαγή ραουλων κυλ.φορείου σμα 17   439 
Αλλαγή στεγανών εμβολ. Τηλ. 
Ημιρυμ/νου 

10 

123 Αλλαγή ρεγουλατορου αμπραγιαζ 2   440 Αλλαγή στεγανών εμβολ. Φορείου 3.5 

124 Αλλαγή ρεγουλατορου μπρατσου 3.5   441 Αλλαγή στεγανών εμβολ.γαντζου 2 

125 Αλλαγή ρελε 0.6   442 Αλλαγή στεγανών υδρ.εμβ.πόρτας 3.5 

126 Αλλαγή ρουλεμ.& γραναζ.μειωτη 17   443 Αλλαγή στεγανών υδραυλ.κινητ. 10 

127 Αλλαγή ρουλεμάν & στεγαν. Τροχ. 3.5   444 
Αλλαγή στεγανών 
Ηλεκτροβαλβιδας 

3.5 

128 Αλλαγή ρουλεμάν άκρου εμβ.φορ. 3.5   445 Αλλαγή υδρ. Κυκλ.ποδαρικων 2 

129 Αλλαγή ρουλεμάν χειρ.φορτ.-εκφ 1   446 Αλλαγή υδρ. Κυκλώματος αντλίας 7 

130 Αλλαγή στεφανης κυλις.τυμπανου 50   447 Αλλαγή υδραυλικής αντλίας 7 

131 Αλλαγή στοιχειου φιλτρου εισαγ 0.5   448 Αλλαγή υδραυλικού κινητήρα 7 

132 
Αλλαγή στοπ σουστας Αλλαγή 
συρομ.πόρτας 

3.5   449 Αλλαγή φανού 0.3 

133 Αλλαγή συρματοσχοινου  3.5   450 Αλλαγή φάρου 0.3 

134 Αλλαγή συρομ.πόρτας ημιρυμ/νου 17   451 Αλλαγή φίλτρου 0.3 

135 
Αλλαγή συστ. Γαντζου ασφαλισης 
Container 

10   452 Αλλαγή φίλτρου norba 0.3 

136 Αλλαγή συστ.ελεγχου συμπιεστη 33.5   453 Αλλαγή φίλτρου επιστρ. Σμα 2 

137 Αλλαγή σωλήνα πολυαμιδιου 0.5   454 Αλλαγή φις 1 

138 Αλλαγή σώματος  67   455 Αλλαγή φλάντζας 0.3 

139 Αλλαγή τακάκι γλίστρας προωθητ 2   456 Αλλαγή φορείου 33.5 

140 Αλλαγή τακάκι γλίστρας φορείου 2   457 Αλλαγή φτερού 2 

141 
Αλλαγή τακάκι γλίστρας φορείου 
Ημιρυμ/νου 

2  458 Αλλαγή φύλλου αλουμινιου 2 

142 Αλλαγή τάκου βαλβίδας 2   459 Αλλαγή φυσσουνακι αέρος 0.6 

143 Αλλαγή ταχυσυνδεσμων 1   460 Αλλαγή χειριστηρίου 5 

144 Αλλαγή τερματικού διακόπτη 2   461 Αλλαγή χερούλι εργατών 0.6 

145 Αλλαγή τζαβεττας 5   462 Αλλαγή χωνιού 1 

146 
Αλλαγή τμημ. Καθρέπτη σκελετού 
Αλλαγή τμημ. Τραβέρσας 

10   463 Αλλαγή ψευδοπλαισιου 33.5 

147 Αλλαγή τμημ. Οροφής 17   464 Αλλαγή ψυκτροθηκης 0.6 

148 Αλλαγή τμημ. Τραβέρσας σώματος 17   465 
Αποσυν.-επαν. Ηλεκτ. Κιν. 
Πρεσσας 

17 

149 Αλλαγή τμήματος πόρτας 13.5   466 Αποσυνδ.-επαν. Αναστολεα ελατ. 0.6 

150 Αλλαγή τμήματος σκάφης 13.5   467 Αποσυνδ.-επαν. Ανατρ. Κιβωτ. 3.5 

151 Αλλαγή τμήματος σώματος 17   468 Αποσυνδ.-επαν. Αντλίας 3.5 

152 Αλλαγή τμήματος ψευδοπλ. 7   469 Αποσυνδ.-επαν. Αντλίας πλυστικ 2 

153 Αλλαγή τούμπο εμβόλου 7   470 Αποσυνδ.-επαν. Ανυψωτ. Μηχαν. 13.5 

154 Αλλαγή τρoχού container 3.5   471 Αποσυνδ.-επαν. Άξονα ανυψωτ. 4.5 

155 Αλλαγή τραβέρσας πόρτας 5   472 Αποσυνδ.-επαν. Άξονα μεταδ. 5 





 

 

156 Αλλαγή τραβέρσας σκάφης 5   473 
Αποσυνδ.-επαν. Βάσης ράουλου 
ελ 

10 

157 Αλλαγή τραβέρσας σώματος container 13.5   474 Αποσυνδ.-επαν. Βραχίονα ανυψ. 2 

158 Αλλαγή τσιμούχας στεγ.ρουλ. 1   475 Αποσυνδ.-επαν. ∆ελτα 3.5 

159 Αλλαγή τσιμουχών ράουλου 1   476 Αποσυνδ.-επαν. ∆οχειου λαδιού 2 

160 Αλλαγή τυμπάνου 33.5   477 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Ανατρ. 3.5 

161 Αλλαγή υδρ. 3.5   478 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Ανυψ. Cont 10 

162 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Ανυψ. Container 3.5   479 Αποσυνδ.-επαν. Ράουλου 5 

163 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Ανυψωτ. 2   480 
Αποσυνδ.-επαν. Ράουλου 
παλαντζας 

1 

164 
Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Ασφαλισης 
Container 

7   481 
Αποσυνδ.-επαν. Ραουλων 
φορείου 

10 

165 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Βελονιου 5   482 
Αποσυνδ.-επαν. Ρουλεμάν 
παλαντζας 

3.5 

166 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Γαντζου 2   483 Αποσυνδ.-επαν. Σασμάν 3.5 

167 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Γαντζου Amplirol 7   484 Αποσυνδ.-επαν. Σκελετού 10 

168 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Κτενιου 0.6   485 Αποσυνδ.-επαν. Τηλεχειρ/ριου 3.5 

169 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Μαχαιριού 5   486 Αποσυνδ.-επαν. Υδραυλ. Αντλίας 3.5 

170 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Περιστρ. 2   487 Αποσυνδ.-επαν. Υδραυλ.κινητήρα 10 

171 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Πόρτας 5   488 Αποσυνδ.-επαν. Υπερκατασκευης 17 

172 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Προωθ. 8.5   489 Αποσυνδ.-επαν. Φορείου 27 

173 
Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Ράουλου 
Σταθερ/σης amplirol 

7   490 
Αποσυνδ.-επαν. Φορείου 
συμπιεσ. 

27 

174 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Συγκ. Container 7   491 Αποσυνδ.-επαν. Χειριστηρίου 3.5 

175 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Τηλ. Ημιρυμ/νου 12   492 Αποσυνδ.-μετατ.- επαν. Γαντζων 10 

176 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Φορείου 8.5   493 
Αποσύνδεση παλαιάς 
υπερκατασκ. 

17 

177 Αποσυνδ.-επαν. Ηλεκτρ.μοτερ 1   494 Αποσύνδεση πλυστικού 3.5 

178 Αποσυνδ.-επαν. Καβαλετου 5   495 Βαφή container 67 

179 Αποσυνδ.-επαν. Κρεμάστρας 3.5   496 Βαφή απορ/ρου 67 

180 Αποσυνδ.-επαν. Μαχαιριού 20   497 Βαφή πόρτας 3.5 

181 Αποσυνδ.-επαν. Μειωτη 3.5   498 Βαφή υπερκατασκευής 50 

182 Αποσυνδ.-επαν. Μπράτσου ανυψ. 2   499 Γενικό service κινητήρα hatz 10 

183 Αποσυνδ.-επαν. Παλάντζας 2   500 Έλεγχος & ρύθμιση φωτοκύτταρου 2 

184 Αποσυνδ.-επαν. Πεντάλ 3.5   501 Έλεγχος ανυψωτικού μηχανισμού 1 

185 Αποσυνδ.-επαν. Πετάλου 7   502 
Έλεγχος γάντζων ασφάλισης 
πόρτας 

1 

186 Αποσυνδ.-επαν. Πόρτας 17   503 Έλεγχος διαρροών 1 

187 Αποσυνδ.-επαν. Πόρτας κιβωταμ. 7   504 Έλεγχος εμβολών πόρτας 1 

188 Αποσυνδ.-επαν. Πρέσας σμα 33.5   505 Έλεγχος ηλεκτρικού κυκλώματος 1 

189 Αποσυνδ.-επαν. Προωθητήρα Κινητήρα 13.5   506 
Έλεγχος κομπρεσέρ Έλεγχος 
λειτουργ. συμπιεστή σμα 

1 

190 Έλεγχος υδραυλ. Χειριστηρίου 0.6   507 Έλεγχος πιέσεων 1 

191 Έλεγχος υδραυλικός ς.μ.α. 3.5   508 Έλεγχος πιέσεων σμα 3.5 

192 Έλεγχος ψευδοπλαισιου 3.5   509 Έλεγχος πιέσεως εμβολ. Γάντζου 0.6 

193 Ενίσχυση ανυψωτικού μηχανισμού 2   510 Έλεγχος ραουλων 0.6 

194 Ενίσχυση αρθρώσεων πόρτας 7   511 Έλεγχος σασμάν 1 

195 Ενίσχυση άρθρωσης εμβολ.πόρτας 3.5   512 Έλεγχος υδραυλ. Αντλίας 0.6 





 

 

196 Ενίσχυση άρθρωσης εμβόλου προωθ. 7   513 Έλεγχος υδραυλ. 0.6 

197 Ενίσχυση άρθρωσης εμβόλου φορείου 10   514 Ενίσχυση πλαιν. Σκάφης πρέσας 13.5 

198 Ενίσχυση βάσης ελατηρ.σωμ.πρεσσας 2   515 Ενίσχυση πλαϊνών σκάφης 10 

199 Ενίσχυση βάσης εμβόλου φορείου 5   516 Ενίσχυση πλαισίου 17 

200 Ενίσχυση βάσης πύρου τυμπάνου 3   517 Ενίσχυση πλάτης φορείου 57 

201 Ενίσχυση βάσης στηριξης πόρτας 3.5   518 Ενίσχυση ποδιάς 1 

202 Ενίσχυση βραχιόνων ανυψ.μηχαν. 2   519 Ενίσχυση πόρτας 7 

203 Ενίσχυση γέφυρας 17   520 Ενίσχυση προωθητήρα 17 

204 Ενίσχυση δέλτα 10   521 
Ενίσχυση πυρρών συμπλέξης 
Container 

7 

205 Ενίσχυση δεξαμενής νερού 1   522 Ενίσχυση ραουλοφόρου βάσης 10 

206 Ενίσχυση εμπροσθ.γεφ.ψευδοπλ. 10   523 Ενίσχυση ραουλοφωλιάς 17 

207 Ενίσχυση εσωτερικού τυμπάνου 27   524 Ενίσχυση σασσι container 27 

208 Ενίσχυση κολώνας ανυψωτικού 7   525 Ενίσχυση σκάφης 17 

209 Ενίσχυση κολώνας σώματος 10   526 Ενίσχυση σώματος πρέσας 27 

210 Ενίσχυση κολώνων πόρτας 5   527 Ενίσχυση τζαβέτας 3.5 

211 Ενίσχυση κοχυλιού 17   528 Ενίσχυση τραβέρσας πόρτας 17 

212 Ενίσχυση κρεμάστρας ανυψωτικού 7   529 Ενίσχυση τραβέρσας σκάφης 17 

213 Ενίσχυση μασίφ τυμπάνου 13.5   530 Ενίσχυση τυμπάνου 30 

214 Ενίσχυση μαχαιριού 20   531 Ενίσχυση φορείου container 3.5 

215 Ενίσχυση οδηγών προωθητήρα 13.5   532 Ενίσχυση φορείου ς.μ.α. 33.5 

216 Ενίσχυση ορθοστάτη 27   533 Ενίσχυση φτερού 0.6 

217 Ενίσχυση οροφής σωματ.πρεσσας 20   534 Ενίσχυση φωλιάς γάντζου 2 

218 Ενίσχυση πατώματος 27   535 Ενίσχυση ψευδοπλαισίου 5 

219 Ενίσχυση πετάλου 7   536 Ενίσχυση ψευδοπλαισίου amplirol 17 

220 Ενίσχυση πι καδένας συγκρ.container 17   537 Ενίσχυση-ευθ/ση γάντζου amplirol 7 

221 Επισκευή γάντζου έλξης cont. 50   538 Ενίσχυση-συγκολ.πλατης φορείου 40 

222 Επισκευή δελτα 3.5   539 Επανατοποθέτηση πρέσας σμα 133.5 

223 Επισκευή διαρροης εμβολ.μαχαιριού 3.5   540 Επιβράχυνση πλαισίου 50 

224 Επισκευή διαρροης λαστιχ.εισαγωγης 2.5   541 
Επισκευή (τορνιρ.-γεμ.) 
Αξον.ραουλων 

7 

225 Επισκευή διαρροων υδραυλ. Αντλίας 7   542 
Επισκευή ανυψωτικού 
μηχανισμού 

27 

226 
Επισκευή διαρροων υδραυλ. 
Κυκλωματος 

7   543 
Επισκευή άξονα μετάδοσης 
κίνησης 

3.5 

227 Επισκευή δισκου 7   544 Επισκευή άρθρωσης 3.5 

228 Επισκευή δοχειου λαδιού 3.5   545 
Επισκευή βάσεων τροχών 
container 

10 

229 Επισκευή εμβόλου ανατρ. 7   546 Επισκευή βάσης εμβόλου φορείου 10 

230 Επισκευή εμβόλου ανυψ. Container 7   547 Επισκευή βάσης ράουλου έλξης 10 

231 Επισκευή εμβόλου ανυψωτικού 1   548 Επισκευή βραχίονα 17 

232 
Επισκευή εμβόλου ασφαλισης 
Container 

7   549 Επισκευή οδηγών γλιστρων 43.5 

233 Επισκευή εμβόλου βελονιου 3.5   550 
Επισκευή οδηγών προσεγγισης 
Container 

33.5 

234 Επισκευή εμβόλου γαντζου 3.5   551 Επισκευή ουρανου container 33.5 

235 Επισκευή εμβόλου κουβουκλιου 3.5   552 Επισκευή πατώματος 50 

236 Επισκευή εμβόλου μαχαιριού 8.5   553 Επισκευή πενταλ 3.5 





 

 

237 Επισκευή εμβόλου περιστροφης 7   554 Επισκευή πλαισίου container 17 

238 Επισκευή εμβόλου πόρτας 5   555 Επισκευή ποδιάς 3.5 

239 Επισκευή εμβόλου προωθητήρα 17   556 
Επισκευή πορτάκι (πανω) 
ημιρυμ/νου 

10 

240 
Επισκευή εμβόλου ράουλου 
Σταθερ/σης amplirol 

3.5   557 Επισκευή πόρτας οχηματος 17 

241 Επισκευή εμβόλου φορείου 5   558 Επισκευή προωθητήρα 50 

242 Επισκευή εμβόλου χτενιου 3.5   559 Επισκευή ράουλου 3.5 

243 Επισκευή ηλεκτρικου κυκλωματος 3.5   560 Επισκευή ραουλοφωλιας 3.5 

244 Επισκευή θηλειας ελξης container 10   561 Επισκευή σασμάν 8.5 

245 Επισκευή κοντρας διαφορικου 2   562 Επισκευή σκαλοπατιού 2 

246 Επισκευή κυκλ.αυτ.λιπανσης 2   563 
Επισκευή σκάφης υποδ. 
Απορ/των 

7 

247 Επισκευή μαχαιριού 50   564 Επισκευή σκελετού 10 

248 Επισκευή μπράτσων ανυψωτικού 10   565 Επισκευή στηρ.στεφ.κυλ.τυμπαν. 10 

249 Ευθυγρ/ση βάσεων κινητήρα 1   566 Επισκευή συστ. Ασφαλ. Πόρτας 17 

250 Ευθυγρ/ση βάσεων συγκρ.σουστων 5   567 Επισκευή συστ. Αυτομ. Λιπανσης 10 

251 Ευθυγρ/ση βάσης πλατης φορείου 13.5   568 Επισκευή τηλεχειριστηριου 2 

252 
Ευθυγρ/ση βάσης ράουλου σταθερ/σης 
Amplirol 

10   569 Επισκευή υδραυλικης αντλίας 3.5 

253 Ευθυγρ/ση βραχιονων ανυψωτικού 2   570 Επισκευή υδραυλικού κινητήρα 3.5 

254 Ευθυγρ/ση γαντζου ελξης cont. 10   571 
Επισκευή υδραυλικού 
κυκλωματος 

3.5 

255 Ευθυγρ/ση γαντζου πρεσσας σμα 33.5   572 Επισκευή φορείου 10 

256 Ευθυγρ/ση γαντζων πόρτας container 17   573 Επισκευή φορείου σμα 67 

257 Ευθυγρ/ση γωνιας τυμπανου 10   574 Επισκευή χειριστηρίου 2 

258 Ευθυγρ/ση ελικωσεων τυμπανου 17   575 Ευθυγρ/ση ανυψ.μηχαν. 7 

259 Ευθυγρ/ση κρεμάστρας 3.5   576 Ευθυγρ/ση άξονα ανυψωτικού 5 

260 Ευθυγρ/ση μασιφ 17   577 
Ευθυγρ/ση αρθρ.ασφαλ.πόρτας 
πρ 

5 

261 Ευθυγρ/ση μπράτσων ανυψωτικού 1   578 Ευθυγρ/ση αρθρ.εμβόλου ανυψ. 1 

262 
Ευθυγρ/ση οδηγών μικρης πόρτας 
Container 

10   579 
Ευθυγρ/ση αρθρωσεων πόρτας 
πρεσσα 

17 

263 Ευθυγρ/ση οδηγών προωθητήρα 17   580 Ευθυγρ/ση άρθρωσης σώματος 5 

264 Ευθυγρ/ση πλαινού αψίδας 3.5   581 Ευθυγρ/ση ασφαλειων τζαβετα 3.5 

265 Ευθυγρ/ση πλαισίου container 17   582 Ευθυγρ/ση- ενισχ.γεφυρ.σασσι 3.5 

266 Ευθυγρ/ση ποδιάς 1   583 Ευθυγρ/ση- ενισχ.κεντρ.δοκ.σωμ. 17 

267 
Ευθυγρ/ση πορτάκι (επανω) 
Ημιρυμουλκουμενου 

17   584 
Ευθυγρ/ση- 
ενισχ.ραουλοφ.βάσεως 

17 

268 Ευθυγρ/ση πόρτας 7   585 Ευθυγρ/ση-ενισχ.ψευδ.& ραουλ 17 

269 Ευθυγρ/ση πόρτας container 17   586 Ευθυγρ/ση-ενίσχυση πλαινων 17 

270 Ευθυγρ/ση πόρτας ανατροπής 2   587 
Ευθυγρ/ση-τορνιρισμα 
στεφ.κυλ.τυμ 

60 

271 
Ευθυγρ/ση πύρων σύμπλεξης 
Container 

10   588 Ηλεκτρολογικές εργασίες σμα 17 

272 Ευθυγρ/ση σασσι 17   589 Ηλεκτρολογική σύνδεση πόρτας 3.5 

273 Ευθυγρ/ση σκαλοπατιού 1   590 Καθαρισμός βαλβίδων 2 

274 Ευθυγρ/ση σώματος 50   591 
Καθαρισμός ραουλων φορείου 
σμα 

30 

275 Ευθυγρ/ση φωλιάς γάντζου 3.5   592 Λίπανση κινούμενων μερών 0.6 





 

 

276 Ευθυγρ/ση χτενιου ανυψωτικού 3.5   593 Λίπανση πρέσας σμα 3.5 

277 Ευθυγρ/ση- ενισχ.βας.στηρ.αντλ 3.5   594 Μετατροπή βάσεως αντλίας 3.5 

278 Συγκόλληση αρθρ.εμπρ.καβαλετου 3.5   595 Ρεγουλάρισμα ανυψωτικού μηχαν. 2 

279 Συγκόλληση άρθρωσης εμβ. Φορείου 5   596 Ρεγουλάρισμα ραουλων 2 

280 Συγκόλληση άρθρωσης πόρτας 2   597 Ρεγουλάρισμα υδραυλ. Κινητήρα 1 

281 Συγκόλληση βάσης ελατηρ.σωματ. 1   598 Ρύθμιση ανυψωτικού μηχανισμού 1 

282 Συγκόλληση βάσης εμβόλου ανυψ. 1.5   599 Ρύθμιση μπράτσων ανυψωτικού 1 

283 Συγκόλληση βάσης στεφάνης κυλ. 7   600 Ρύθμιση πιέσεων 0.6 

284 Συγκόλληση βάσης στηρ. Φτερου 3.5   601 Ρύθμιση πόρτας 0.6 

285 Συγκόλληση βάσης υδρ.αντλίας 5   602 Ρύθμιση ραουλων 2 

286 Συγκόλληση βάσης υδρ.κινητήρα 3.5   603 Ρύθμιση σκαλοπατιού 1 

287 Συγκόλληση βάσης χειριστηρίου 1   604 Ρύθμιση υδρ.κινητήρα 1 

288 Συγκόλληση βραχίονα συγκ.container 10   605 Στεγαν.λεκανης υποδοχής απορρ. 1 

289 Συγκόλληση γέφυρας 17   606 Στήριξη βάσεων δέλτα 3.5 

290 Συγκόλληση δέλτα 3.5   607 Συγκόλληση πλαισίου 10 

291 Συγκόλληση δοχείου λαδιού 3.5   608 Συγκόλληση ποδιάς 2 

292 Συγκόλληση ελάσματος φωτοκυττ. 1   609 Συγκόλληση πόρτας 10 

293 Συγκόλληση εμβόλου μαχαιριού 2   610 Συγκόλληση πόρτας ανατροπής 3.5 

294 Συγκόλληση εμβόλου φορείου 2   611 Συγκόλληση προωθητήρα 10 

295 
Συγκόλληση -ενισχ.βάσης 
μικρ.ράουλου 

1   612 Συγκόλληση ραουλοφωλιας 7 

296 Συγκόλληση κεντρ.τμημ.προωθητ. 7   613 Συγκόλληση σκαλοπατιού 0.5 

297 Συγκόλληση κολώνας ανυψωτικού 10   614 Συγκόλληση σκάφης 1 

298 Συγκόλληση κολώνας 10   615 Συγκόλληση στεφάνης κυλίσεως 27 

299 Συγκόλληση κολώνων πόρτας 3.5   616 Συγκόλληση σώματος 27 

300 Συγκόλληση κοχυλιού 3.5   617 Συγκόλληση τραβέρσας 7 

301 Συγκόλληση κρεμάστρας μαχαιρ. 3.5   618 Συγκόλληση τυμπάνου 23.5 

302 Συγκόλληση κτενιού 2   619 Συγκόλληση φτερών 1 

303 Συγκόλληση λάμων στηριξ. Μασίφ 18.5   620 Συγκόλληση ψευδοπλαισίου 3.5 

304 Συγκόλληση μασίφ 18.5   621 Συγκόλληση-στηριξη λάστιχου 3.5 

305 Συγκόλληση μαχαιριού 10   622 Σύσφιξη ραουλων 2 

306 Συγκόλληση μπράτσων ανυψωτικού 3.5   623 Τοποθέτηση inventer 17 

307 Συγκόλληση άκρου φορείου 10 
 

624 
Τοποθέτηση ανυψωτικού 
μηχανισμού 

37 

308 Συγκόλληση αναστολέων σώματος 1  625 Τοποθέτηση γλιστρών κάδων 17 

309 Συγκόλληση ανυψωτικού 1  626 Τοποθέτηση ελεγκτή προγρ/τος 17 

310 Συγκόλληση άξονα ανυψωτικού 7  627 Τοποθέτηση μάσκας φορείου 10 

311 Συγκόλληση άξονα αρθρ.βραχ.ανυ 10  628 Τοποθέτηση μπουτ/ρας χοάνης 1 

312 Συγκόλληση αρθρ.εμβολ.ανυψ. 2  629 Τοποθέτηση πλαϊνών μπαρών 27 

313 Συγκόλληση αρθρ.εμβόλου πόρτας 2 
 

630 
Τοποθέτηση υδραυλικού 
κυκλώματος 

17 

314 Συγκόλληση ορθοστάτη 13.5 
 

631 
Τοποθέτηση υδραυλικών 
ποδαρικών 

17 

315 Συγκόλληση πατώματος 3.5 
 

632 
Τορνίρισμα-γέμισμα άξονα 
παλάντζας 

1 

316 Συγκόλληση πελμάτων στηρ.container 7  633 Τορνίρισμα -γέμισμα ράουλου 3.5 

317 Συγκόλληση πετάλου 17  634 Τορνίρισμα -κεντραρισμα 7 





 

 

τυμπάνου 

       

       
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Οργάνων ελέγχου Ταχύτητας 

α/α Εργασία Ώρες  α/α Εργασία Ώρες 

1 Επισκευή ηλεκτρονικού ταχογράφου 1  10 
Έλεγχος καλωδίωσης ψηφιακού 
ταχογράφου 

0.5 

2 Βαθμονόμηση ψηφιακού ταχογράφου 1  11 
Επισκευή συστήματος καταγραφής 
ταχύτητας (βελόνη) 

0.5 

3 
Αντικατάσταση ωρολογιού ηλεκτρονικού 
ταχογράφου 

0.5  12 Εργασία αντικατάστασης καλωδίωσης 0.5 

4 Επισκευή ψηφιακού ταχογράφου 0.5  13 
Εργασία αντικατάστασης πλακέτας 
ηλεκτρονικού ταχογράφου 

0.5 

5 Επισκευή χιλιομετρητή 0.5  14 Έλεγχος δότη ταχογράφου kitas 0.5 

6 Αντικατάσταση μπαταρίας VDO 0.5  15 
Εργασίας αντικατάστασης πρόσοψης 
(καπάκι) ταχογράφου 

0.5 

7 Σφράγισμα-πιστοποιητικό ταχογράφου 1  16 
Εργασία αντικατάστασης ακίδων 
εγγραφής 

0.5 

8 
Έλεγχος ταχύτητας & οδομέτρου 
ψηφιακού ταχογράφου με HTC 

0.5  17 
Εργασία αντικατάστασης δότη 
ταχογράφου 

0.5 

9 
Έλεγχος επισκευής πόρτας (συρτάρι) 
ταχογράφου 

0.5  18 
Επισκευή συστήματος αυτόματου 
χρόνων εργασίας 

0.5 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε 

ΠΛΥΣΙΜΟ- ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ 

α/α Εργασία Ώρες  α/α Εργασία Ώρες 

1 Πλύσιμο-γρασάρισμα απορριμματοφόρου 1.39  5 Πλύσιμο αυτοκινήτου < 3.5t 0.83 

2 Πλύσιμο-γρασάρισμα φορτηγού > 3.5 t 1.39  6 
Πλύσιμο-γρασάρισμα συρμού 
μεταφοράς-συμπίεσης 

1.81 

3 Πλύσιμο κάδου απορριμματοφόρου 0.56  7 
Πλύσιμο-γρασάρισμα Μηχανήματος 
έργου (JCB, grader) 

1.67 

4 Πλύσιμο μηχανής 0.42  8 
Πλύσιμο-γρασάρισμα γερανοφόρου 
οχήματος 

1.39 

 




